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MARCHE No :......../2020/AREPO

Relatif aux:

TRAVAUX DE CONSTRUCTTON DES ROUTES NON CLASSEES
RBLBVANTS DE LA PROVINCE NADOR :

o Construction de la route NC reliant la RNl9 -vers Zaouia Commune

HASSI BERKANE.
o Construction de la route non classée reliant la RNl6 PK 443+900 et

Douar Ouled Hamo Haddou Commune AREKMANE.

Passé par :

Appel d'offres ouvert sur offre de prix N'l2l2020lAREPO, séance publique en vertu des dispositions

de l'alinéa 2 § I de l.'article 16, §l de l'article 17 et alinéa 3 § 3 de l'article 17 du Décretno2-12-349

du 08 Joumadal, 143.4 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics

Entre,

L'Agence Rélionale d'Exécution des Projets de l'Oriental (AREP/O) représentée par son

directeur qui assure le rôle de « Maître d'Ouvrage »

D'une part

Et'

Monsieur : .................

Agissant au uom et pour le compte de : ..

Société anonyme ou SARL au capital :...

Activité :.......

Demeurant à :... .

Inscrit au Registre de Corlmerce : No.... .

ldentifiant fiscal :.

Affilié à la C.N.S.S sbus le No:... .

Patente No :. .... ..

Titulaire du cormpte Bancaire n'(RIB) :..

Ouvert à la banque :.

Au Nom de : ...........

Désigné ci-après par " l'Entrepreneur"

D'autre part

.a
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Il a été décidé et convenu ce qui suit :

Cas d\re leLsonne phvsiq ue

La société .représentée par M :

.....qualité

Agissant au nom et pour le compte de....

pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social .

Registre de commerce de ... ..

Affilié à la CNSS sous no .....

Faisant élection de domicile au ....

Compte bancaire no (RIB sur 24 chiffres).

Ouvert auprès de

Désigné ci-après par "Entreprise"

D'autre part.

Il a été décidé et convenu ce qui suit :

Cas d'un grouDement

Les membres du groupement soussignés constitué aux termes de la convention

...(les références de la convention).

Membre 1:

M....... .........qua1ité

Agissant au noln et pour le compte de...... ....en vertu des pouvoirs qui lui

sont conférés.

Au capital social Patente no .....

.. ... Sous le no.Registre de commerce de,

Affilié à la CNSS sous tto

Faisant élection de dornicile au

Compte bancaire n" (R1B sur 24 chiffres).

ouveft auprès de.....

- Menrbre2 z ........

(Servir les renseignemenls le concernant)

.. ....en vertu des

... Patente no
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Membre-n

Nous nous obligeons (conjointement ou solidqirement, selon la nature du groupement) ayant

M.....,.......Qtrénom,nometqualité).......entantquemandatairedugroupementetcoordonnateurde

l'exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous no (NB sur 24

chiffres)......

ouvert auprès de (banque)

Désigné ci-après par le terme "PRESTATAIRE"

D'autre part.

Il a été décidé et convenu ce qui suit :

I
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CHAPTTRE 1 : CLAUSESAD TIVES ET FINANCIERES

Article 1. MODE DE PASSATION

Marché est passé par appel d'offres ouvert, sur offres de prix N" :1212020/AREPO. en vertu

des dispositions de l'alinéa 2§ 1 de l'article 16 et §lde l'article 17 etalinéa 3§3 de l'article 17

du Décret n" 2-12-349 du 08 Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

Article 2. OBJET DU MARCHE

Le présent marché a poLrr objet :

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ROUTES NON CLASSEES
RELEVANTS DE LA PROVINCE NADOR

o Construction de la route NC reliant la RN19 - vers Zaotia Commune HASSI

BERKANE.
o Construction de la route non classée reliant la RN16 PK 443+900 et Douar

Ouled Hamo Haddou Commune AREKMANE.
Article 3. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :

- Ouverture de la plateforme

- Signalisation

- Terrassements

- Travaux de chaussées

- Construction des ouvrages hydrauliques et d'assainissement

- Travaux de protection et de traitement de l'environnement

- Déplacement ou protection des contraintes

Article 4. DOCUN'IBNTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

1) L'acted'engagement

2) Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS)

3) Le bordereau des prix - détail estimatif,

4) Le mémoire technique.

5) Le sous détail des prix ;

6) Le cahier des prescriptions communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants

du Ministère cle I'Equipement et des Transports et édité par lui en vertu de I'arrêté no

451-83 du 06/12182,te|qu'il a été modifié ou complété ;
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7) Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux
« CCAG-T »

Par le fait même de la signature de I'acte d'engagement, I'Entrepreneur est réputé avoir lu et
accepté les conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les

autres pièces rendues contractuelles par ce même document.

Article 5. REFEITENCES AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX
APPLICABLES AU N{ARCHE

En outre, le titulaire dr.r marché reste soumis aux textes législatifs et réglementaires en vigueur
et notamment :

Dahir 1-15-83 du 20 Ramadan 1436 (07-07-2015) portant promulgations de la loi No

111-14 relatif à I'organisation des régions ;

Le décret n" 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés

publics ;

Décret no 2-14-394 du 6 chaabane 1437 approuvant le cahier des clauses

administratives générales applicables aux marchés de travaux.

Le Dahir no 1-15-05 du 19 fevrier 2015 portant promulgation de La Loi n' 112.13 du

29 Rabii Il1436 (19 fevrier 2015) relative au nantissement des marchés publics ;

La Loi n" 69.00 du 16 Ramadan 1424 (11 Novembre 2003) relative au contrôle

Financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, tel qu'elle a été

modifiée et con"rplétée ;

Le dahir n'.1-03-195 du 11Novembre20O3 portant promulgation de la loi 69-00

relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres

organismes

Le Code Général des Impôts institué par la loi des finances 2006 et mis à jour à

l'occasion de chaque loi des finances ;

Le Décret n" 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de

paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques ;
Le Décret no 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matière de marchés

publics;

Le Décret n' 2-89-61 du l0 Rabia II l4l0 fixant les règles applicables à la comptabilité

des établissements publics ;

La décision du nrinistre de l'économie et des finances n' :8l3l17|DEPP d,al3l03l20l7
portant l'organisation financière et comptable des agences régionales d'exécution des

projets (AREP).

L'arrête du rninistre de l'économie et des finances no:814/17|DEPP du 1310312017,

fixant les seuils des actes soumis au visa préalable des contrôleurs d'état des agences

régionales d'exécution des projets (AREP).

o

a

a

o

a

a

a

a

a

a

o
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Le dahir n" 1-14-190 du 6 rabii I1436 (29 décembre20L4) portant application de la loi
nolS-l2 relative à la réparation des accidents du travail et ses arrêtés d'application
publiés en2016;
Le dahir no 1-03-194 du 14 Rajeb 1424(11 septembre 2003) portant promulgation de la
loi n"65-99 relative au code du travail.

Tous les textes législatifs et réglementaires concemant l'emploi, la sécurité du personnel, les

salaires de la main d'æuvre notamment, Ainsi que tous les textes règlementaires ayant trait
aux marchés publics rendus applicables à la date limite de réception des offres.

TEXTES SPECIAUX

o Le cahier des charges provisoires pour la fourniture des liants hydrauliques en date du
l6 Mai 1951 .

o Dahir l-70-157 du 26 Joumada du 3017170 relatif à la normalisation industrielle en vue
de la recherche de la qualité et I'amélioration de la productivité rendant obligatoire
l'utilisation des produits normalisés.

o Le circulaire n" 6015 T.P du ler Avril 1965 de Monsieur le Ministre des travaux
publics et des communications fixant l'application du cahier des prescriptions spéciales

types.

o Bordereau des salaires minima.
o Le décret de la qualification et classification.
o L'instruction sur les caractéristiques géométriques des routes en rase campagne ;

o L'instruction sur les caractéristiques géométriques des routes économiques à faible
trafic (REFT) ;

o Le catalogue des structures type des chaussées neuves (Edition 1995) ;

o Le Guide Marocain pour les Terrassements Routiers « GMTR »

Article 6. VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU
MARCHE

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après son approbation par le
Directeur de l'Agence Régionale d'Exécution des Projets de l'Oriental (AREP/O) et son visa

par le contrôleur d'Etat lorsque ledit visa est requis.

L'approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d'exécution. Cette

approbation sera notifiée dans un délai maximum de 75 jours à compter de la date

d'ouverture des plis conformément à I'article 153du décret des marchés publics.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions du décret précité.

Article 7. PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR

Aussitôt après la r-rotification de l'approbation du marché, le maître d'ouvrage remet

gratuitement au titulaire, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié

a
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conforme de l'acte d'engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces

expressément désignées comme constitutives du marché telles qu'indiquées ci-dessous, à

l'exception du cahier des prescriptions communes applicable et du cahier des clauses

administratives générales applicable aux marchés de travaux.

Le maître d'ouvrage ne peut délivrer ces documents qu'après constitution du cautionnement
définitif.

Article 8. NANTISSEMENT

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement, il est précisé que :

La liquidation des sommes dues en exécution du présent marché sera opérée par les soins

du Directeur de l'Agence Régionale d'Exécution des Projets de I'Oriental (AREP/O).

Le fonctionnaire, chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire des

nantissements ou subrogations les renseignements et état prévus par les dispositions du

dahir No1-15-05 .du29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi
Noll2-13, est le Directeur de l'Agence Régionale d'Exécution des Projets de l'Oriental
(AREP/O).

Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de

l'Agence Régionale d'Exécution des Projets de l'Oriental (AREP/O).

Le maître d'ouvrage délivre sans frais, au prestataire, sur sa demande et contre récépissé,

un exemplaire spécial du marché portant la mention « exemplaire unique » et destiné à

former titre conformément aux dispositions du dahirN'1-15-05 ùt29 rabii II 1436 (19

fevrier 2015) portant promulgation de la loi Nol 12-13 relatif au nantissement des marchés

publics.

Les frais de timbre de I'exemplaire remis au prestataire ainsi que les frais de timbre de

l'original conservé par le maitre d'ouvrage sont à la charge du prestataire

Article 9. ELECTION DU DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

A défaut par l'entreprenellr de satisfaire aux prescriptions de l'article 20 du C.C.A.G.T, toutes

les notifications qui se rapportent au marché lui seront valablement faites à l'adresse indiquée

sur l'acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, I'entrepreneur est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage dans

un délai de quinze (1'5) jours suivant ce changement.

Article 10. ,. SOLrS-TRAITANCE

Si l'entrepreneur cnvisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maître

d'ouvrage :
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- L'identité, la raison ou la dénomination sociale, et I'adresse des sous- traitants ;

- Le dossier àdministratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et

financières ;

- Lanature des prestations et le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter ;

- Le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ;

- Une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à

l'article 24 dt décrèt du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du

marché ni porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché

Le titulaire du marché est tenu, lorsqu'il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la

confier à des prestatailes installés au Maroc et notamment à des petites et moyennes

entreprises confornrément à l'article 158 de décret précité n'2-12-349.

Le titulaire du marché derneure personnellement responsable de toutes les obligations

résultant du marché tant envers le maître d'ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. Le

maître d'ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants.

N.B les lots ou les corps d'état principaux du marché à ne pas sous-traiter sont la partie des

terrassements et la prirtie du corps du chaussé des routes.

Article 11. DELAI D'EXECUTION OU DATE D'ACHEVEMENT

L'entrepreneur devra exécuter les travaux objet du présent marché dans un délai de (12)

Douze mois (y compris le délai de préparation et d'installation de chantier).

Le délai d'exécution court à partir de la date indiquée sur l'ordre de service prescrivant le

commencement de ['exécution des travaux et notifié par le maître d'ouvrage à I'entrepreneur.

Ce délai s'applique à l'achèvement de tous les travaux incombant au titulaire y compris le

repliement des installations de chantier, la remise en état des terrains et lieux et la fourniture

des plans de récoleurent, documents et notices d'entretien.

N.B Le démarrage cle I'ensemble des routes doit être effectué simultanément

Article 12. NA'I'UIIE DBS PRIX

Le présent marché est un marché à prix mixte comportant des prix unitaires et des prix

forfaitaires.

Conformément à I'article 53 du C.C.A. G-T, les prix du présent marché comprennent le

bénéfice ainsi que tous droits, taxes, faux frais et d'une façon générale toutes dépenses qui
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sont conséquence nécessaire et directe du travail. Ces prix sont réputés comprendre, en sus,
les dépenses et marges.

Article 13. SOUS DETAIL DES PRIX:

L'Entrepreneur devra.joindre à son offre le sous détail de tous les prix du BPDE
conformément au modèle de l'arrêté du MEF N' 1874-13 du 13/l ll2}L3(Yoir annexe 3)

Article 14. REVISION DES PRIX

Conformément aux dispositions de l'article l2 du décret n" 2-12-349 précité, les prix du
présent marché sont révisables par application des formules suivantes.
Pour le Prix no (23,25,57,59)

o P:Po * (0,15 + 0,70 * (BS /BSo)+0,10 (Mtr/Mtn0)+0,05 * (Em/Emo)).
Dans le cas où l'entreprise présente une variante pour l'utilisation du cut-back, la formule de
révision du Prix n' (23,57)

P : Po * (0,15 + 0,75 * (CB / CBo) + 0,10 (MtnÀ4tn0)).
o Pour les autres prix du présent marché
P: Po * (0,15 + 0,85 I (TR3 / TR3o)).
Dans lesquelles :

- P : montant hors taxe révisé de la prestation considérée.

- Po : montant initial hors taxe de cette même prestation.

- TR 3 et TR 3o : index global relatif aux travaux de construction de route avec matériaux
traités aux liants hydrocarbonés, fourniture de liant non comprise.

- BS et BSo : index relatif au bitume pur routier.

- CB et CBo : inclcx relatif au bitume fluide routier.

- Em et Emo : index relatif à l'émulsifiant.

- Mtn et MtnO : index relatif au transport privé par route

Les règles et conclitions de révision des prix sont celles fixées par l'arrêté du Chef du
gouvernement no3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les règles et les

conditions de révision des prix des marchés publics.

Article 15. CAUTIONNEMENT PROVISOIRE - CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le montant du cautionnement provisoire est fixé à : 350 000 DIRHAMS
Le montant du caLrtionnement définitif est fixé à TROIS pour cent (3%) du montant du

marché T.T.C. Si lc prestataire ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 20

jours à compter de la date de la notification de l'approbation du présent marché, le montant du

cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis à I'Etablissement. Le cautionnement

définitif sera restitr.ré ou la caution qui le remplace est libérée à la suite d'une mainlevée

délivrée par le maître d'ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la

réception définitivc du marché.

Cahier de prescription spéciale du Marché N"l2I2020IAREPO
Relatif aux travaux de construction des routes NC relevant de la province NADOR

ll



Article 16. OCTROI D'AVANCES

Le présent marché donne lieu à un versement à titre d'avance au titulaire du marché dans les

conditions fixées par le décret n" 2-14-272 du 14 Rejeb 1435 (14 l|l4ai 2014) relatifs aux

avances en matière de marchés publics.

Le montant de l'avance est fixé comme suit :

- 10 0Z du rnontant de 10.000.000 dhs du marché toutes taxes comprises (TTC)
- 05% du reste du montant du marché toutes taxes comprises (TTC)

L'avance ne peLrt être octroyée au titulaire du marché pour la part du marché qui fait l'objet de

sous-traitance.

Le titulaire du marché est tenu de constituer préalablement à l'octroi de l'avance, une

caution personnelle et solidaire s'engageant avec lui à rembourser la totalité du montant des

avances consenties par le maître d'ouwage. Cette caution restera en vigueur jusqu'au

remboursement de l'avance, le montant de la caution sera diminué progressivement des

montants remboursés par le prestataire après présentation d'une nouvelle caution à chaque

remboursement.

La caution personnelle et solidaire doit être choisie parmi les établissements agréés à cet

effet conformément à la législation en vigueur.

Le montant de l'avance n'est pas révisable, et il ne peut être modifié par avenants.

Le remboursement du montant de l'avance est effectué par déduction sur les acomptes dus au

titulaire du marché.

Le remboursement du'montant de l'avance commence à partir du premier décompte des

prestations,

il est effectué par déduction sur les acomptes dus au titulaire du marché par application de la

formule suivante :

Taux de remboursen.rent de l'avance par décompte provisoire: (500.000,00 + 5yo x Montant

du marché TTC) I (80% x Montant du marché TTC),

NB : ce taux es1 arrondi à l'unité supérieure.

Le remboursement du montant total de l'avance est effectué lorsque le montant des

prestations exécutées par le titulaire du marché atteint 80 % du montant toutes taxes

comprises des prestations qui lui sont confiées au titre dudit marché. Si le marché ne donne

pas lieu à des versements d'acomptes et fait I'objet d'un seul règlement, l'avance est

récupérée en une seule fois par précompte sur le règlement unique.

L'avance ne serar octroyée au titulaire du marché qu'après la notification de l'ordre de service

et l'acceptation de la caution.

Article 17. ltE'l'ENUE DE GARANTIE

La retenue de garantie prélevée sur les acomptes mensuels est de dix pour cent (10%).

Elle cessera de croître lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7Yo) du montant initial du

marché.

Article 18. ASSURANCES - RESPONSABILITES - ENREGISTREMENT

L'entrepreneur doit adresser au maître d'ouvrage, avant tout commencement des travaux, les

attestations des polices d'assurance qu'il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques

inhérents à l'exécr-rtiotr du marché et ce, conformément aux dispositions de I'article 25 du

CCAG-Travaux.
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L'entrepreneur doit procéder à l'enregistrement du marché issus du présent appel d'offres tels
qu'il résulte des lôis et règlements en vigueur.

Article 19. PROMOTION DB L'EMPLOI LOCAL

Conformément aux dispositions de l'article 141 du décret n" 2.12.349 du 20 mars 2013 relatif
aux marchés publics, le titulaire du marché doit recourir à l'emploi de la main d'æuvre locale
au niveau de la collectivité bénéficiaire de la prestation objet du marché, dans la limite de 10

Yo del'effectif requis pour la réalisation du marché.

Article 20. MESUI{ES DE SECURITE ET D'HYGIENE

Les mesures cle sécurités et d'hygiène sont celles prévues dans le présent CPS. Les

dispositions prévue.s. à ce sujet à l'article 33 du CCAG-T doivent être strictement observées.

Article2l. RIICEI'TIONPROVISOIRE
La réception provisoire sera prononcée conformément à I'article 73 du C.C.A.G.T. à l'issue
des travaux. Elle ne pourra être prononcée que si ces travaux répondent aux conditions

stipulées au présent Cahier des Prescriptions Spéciales.

L'inspection de l'ensemble des Installations en vue de la Réception Provisoire se base sur les

rapports d'essais établis lors de la Mise en Service, ainsi que sur les contrôles qualitatifs et

quantitatifs des Installations et des essais de leur fonctionnement selon les performances

définies dans les Spécilications Techniques.

Lors des essais et contrôles préalables à la Réception Provisoire, les Installations doivent être

en parfait état de nurrche, entièrement parachevées et dans un état de propreté exemplaire.

Selon les conditions précisées au Marché et lorsque :

1. les Installations sont en parfait état de marche,

2. les ouvrages ont été vérifiés avec succès (sans remarques) par l'organisme de Contrôle, et

spécialement la «;onlbnlité des niveaux d'éclairement réalisés avec la norme EN 13201.

3. le dossier de récolôment complet et déflrnitif a été remis sur papier et sur support

informatique.

4. les Contrôles. et Ilssais des ouvrages ont été effectués à la satisfaction de la Direction du

chantier,

6. les remarques ér,entuelles émises par l'Organisme de Contrôle, ainsi que par la Direction

des Travaux ont été oorrigées,

La Réception Provisoire n'est pas accordée à l'Entrepreneur si un élément essentiel de

l'ouvrage ou de l'lnstallation empêche son exploitation normale ou encore si un défaut majeur

compromet la llabilité des Installations, ses performances, la sécurité de l'ouvrage ou des

occupants.

Article2Z. ENI-EVIIMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

Au fur et à mesure de I'avancement des travaux, I'entrepreneur doit procéder à ses frais au

dégagement, au itcttoicrnent et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par

le maître d'ouvragc pour I'exécution des travaux. L'entrepreneur se conforme pour ce

dégagement, ce ncltoicrnent et cette remise en état à l'échelonnement et aux stipulations du

cahier des prescript i ons spéciales.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces opérations dans les conditions prescrites par le
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cahier des prescriptions spéciales, le maître d'ouvrage met en demeure I'entrepreneur de

réaliser ces opéral ior.rs.

Article 23. DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie relatif aux travaux du présent marché est fixé à Un (01) an à compter de

la date de la réception provisoire.

Article24. MOI)ALITES DE REGLEMENT

Il sera fait application des dispositions de l'article 60 du CCAG Travaux. Le règlement des

prestations réalisées sera effectué sur la base des décomptes établis par le maître d'ouvrage en

application des prix du bordereau des prix - détail estimatif aux quantités réellement

exécutées, déduction 1àite de la retenue de garantie, le cas échéant.

Le montant de chaquc décompte est réglé à l'entrepreneur après réception par le maître
d'ouvrage de tous lcs nrétrés, situations et pièces justificatives nécessaires à sa vérification.
Seules sont réglécs les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales

ou par ordre de scrvicc notifié par le maître d'ouvrage.

Pour le prix forfaitirirè No1 « Installation de chantier » le paiement en règlement de toutes les

prestations liées à ce prix est plafonné à 5% du montant initial du marché et sera réglé comme

suit :

- Une fraction.cgrle au deux tiers (2/3) de ce prix sera réglée lorsque l'installation de
chantier est aclre r,éc

- Le reliquat (soit le l/3) de ce prix sera réglé après achèvement des travaux et remise en

état des lieux ct re plicment du chantier ;

N.B Si l'offi'e du concrrrrent adjudicataire, pour ledit prix, est supérieure à 5%o du montant

initial du rnarché. le concurrent n'a droit au paiement du reliquat qu'après achèvement des

travaux et remise en état des lieux et repliement du chantier

Article 25. Pli,\,,\LITES POUR RETARI)

En cas de retald clans l'exécution des travaux il sera appliqué à l'encontre de l'entrepreneur

une pénalité journalièrc d'un pour mille (1/1000) du montant initial du marché modifié ou

complété le cas échiant cles montants des avenants.

Le montant total cle ces pénalités est plafonné à8'/, (huit pour cent) du montant initial du

marché modifié orr .:orrr;rlété le cas échéant des montants des avenants.
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Article 26. RETENUE A LA souRCE APPLICABLE AUx TITULAIRES
ETRANGERS NON RESIDENTS AU MAROC

Une retenue à la source au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, le cas

échéant, fixée au taux de. dix pour cent (10 Yo), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la

valeur ajoutée des lournitures réalisées au Maroc dans le cadre du présent marché.

Article27. RECIIPTIONDEFINITM

Conformément aux stipulations de l'article 76 du CCAG-Travaux et après expiration du délai

de garantie, il sera procédé à la réception définitive, après que le maître d'ouvrage se soit

assuré que les mallrrçons ou les imperfections éventuelles ont été réparées par l'entrepreneur.

Article 28. CAS DE FORCE MAJEURE

Conformément aux prescriptions de l'article 47 du CCAG-Travaux notamment son

paragraphe 2, les seuils des intempéries qui sont réputés constituer un événement de force
majeure sont délrnis comme suit :

- La neigc :2,5 cm

- Lapluie :150mm/j
- Le vent : 120 km/h
- Le séisrrrc : 7,0 degré sur l'échelle de Richter.

Article 29. RIISILIA'IION DU MARCHE

En cas de résiliation du marché, il sera fait application des dispositions du CCAG-Travaux.

La résiliation d., nrarché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par

l'article 159 du décret n" 2.12.349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics, et celles

prévues aux articlcs du CCAG-Travaux.

La résiliation clu nrrrché ne fera pas obstacle à la mise en æuvre de l'action civile ou pénale

qui pourrait être intcrrtée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

Pour les groupenrents, en cas de défaillance, de décès, de liquidation judiciaire, de

redressement judicilire sans autorisation de continuer l'activité ou de faute grave de l'un ou

plusieurs membrcs du groupement, ceux-ci peuvent être exclus du marché suivant les

procédures de résiliation du marché. Dans ce cas, un avenant est passé pour fixer les

conditions de la poulsuite de l'exécution du marché par les membres restants du groupement

éventuellernent conrplété par de nouveaux membres en cas de nécessité de combler le manque

de compétences dûrnent constaté après l'exclusion de certains membres du groupement.
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Article 30. LU'ITE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Il sera fait application des articles 25 et 168 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés
publics.

L'entrepreneur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques

de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans

les differentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du marché.

L'entrepreneur nc doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des

dons ou des pr(5e nts en vue d'influer sur les differentes procédures de conclusion d'un marché

et lors des étapes cle son exécution.

Les dispositions clr-r présent artiile s'appliquent à l'ensemble des intervenants dans 1'exécution

du présent marclri'.

Article 31. ITIIGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d'cxécLrtion du marché, des difficultés, differends ou litiges surviennent avec le

maître d'ouvlagc ct le fournisseur, ceux-ci s'engagent à les régler dans le cadre des

stipulations des articles 81-82 et 83 du CCAG-Travaux.

Lorsque ces liti;rcs ne sont pas réglés conformément aux dispositions du premier alinéa du

présent article, il:: sont soumis aux tribunaux compétents.
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CHAPITRE 2 : DTSPOSITIONS GENERALES DESCRIPTION DES
TRAVAUX

Article 32. DEFINITIONS

En complément aux définitions données par le décret n" 2-12-349 du20 Mars 2013 sus visé et

par le CCAG-T, on entend par "Ouvrage" : le travail à réaliser quel que soit sa nature
(terrassements. chaussée, ouvrage d'assainissement, etc.).

Article 33. ETENDUE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Le marché conrpreud I'exécution des travaux dans les conditions spécifiées dans les cahiers

des charges, ainsi que I'entretien des ouvrages tel que défini dans le Cahier des Prescriptions

Communes jusqu'à la date de la réception définitive.
A ce titre le marché comprend :

- La fbur rritr-rr:c de la main d'æuvre et son encadrement ;

- La fourniture de tous les matériaux nécessaires à la construction.

- La fourniture et l'exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics

et autlc si nécessaire, la construction d'ouvrages et d'installations provisoires et d'une

manièrc générale, toutes les prestations à caractère provisoire ou définitif nécessaires à

la réalisation et à I'achèvement des travaux et à I'entretien des ouvrages telles que la
nécessité clc ces fournitures et prestations est spécifiée par le marché ou qui en découle

raisonnablcnrcnt.

L'Entrepreneur cloit en outre rernplir les obligations suivantes :

- Vérifier la présence et la cohérence des documents techniques contractuels qui

définissent de façon précise et sans équivoque les ouvrages à réaliser.

- Procéclcr aLlx études complémentaires et à l'établissement de tous documents

techniqtrcs (note de calculs ou plans de détail ou plans d'adaptation) qui sont

nécessiiires a la bonne réalisation des ouvrages.

Article 34. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :

L Travott-r' lc larrussentents

It()U't'Ii P.K.O P.K.F Nature de travaux

Construction.rl.' la lioute NC reliant
RNl9 vers Zaouiya sur 2.6 KMS

0+000 2+600

Décapage+Déblais +
remblaisConstruction dc la route tton classée

reliant la RNl6 I''K413+900 au douar
ouled harnotr haddou

0+000 l0+600
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2. Trovorx de construction des ouvrages d'assainissement et traitement de l'environnement:

Exécution d'ouvrages en béton, en béton armé, en gabions ou en maçonnerie de moellons
(conformérnent alx plans ou schémas fournis par le maître d'ouvrage délégué) aux

emplacements suivants :

3. Trov(u-\ (1,: constructÎon de clraussée :

4. Trovuu-\ (iL (ottslruction des occotements :
La structure dcs accotements est comme suit :

Les largeurs f igirrint au tableau ci-dessus sont les largeurs obtenues après construction de la

route.

Les matériaux l)or.r rrccotement sont mis en Guvre dans les mêmes conditions que les

matériaux d'assiscs non traitées. Ils sont compactés à95 % de I'OPM.

Excepté les travc ;ées cl'Oueds et les tronçons de routes à épauler, les accotements de la

section prévue (:n iclll-orcement et en élargissement recevront un rechargement en matériaux

sélectionnés ty1,c 2.

ROUTE P.K.O P.K.F Nature de l'ouvrage Emplacement

Construction cle Ia Route NC
reliant RNl9 vers Zaouiya sur 2.6

t(i lo
0+000 2+600 Ouvrages d'assainissement

(Buses et Dalots)
Fossés bétonnés

Gabions
Rétablissement des accès

pour riverains

Selon les
emplacements

et sections
arrêtés dans les

plans
d'exécution

Constructiorr <le la roLrte non
classée relirrnt la ItN l6

PK443+900 aLr tlouar ouled
hanrou Iur.ltloLr

0+000 l0+600

I ),-',,rrrlrt ion route Nature
Largeur
chaussée

Epaisseur
totale (cm)

Structure
adoptée

Construction dc lir l,(outc NC reliant RNl9 vers
Zu,1Lr iva sLrr 2.6 KMS

Construction
de chaussée

4.50 m 30
I5 GNF2 +
I5GNB+

RSB
Construction dc la route non classée reliant la

RNl6 PK443 rr')0 au douar ouled hamou
haddou

Di'si :,,:.titllt I'oute

Construction de ll i{oute NC reliant RN l9
vers ZaoLr ir a sLrr 2.6 KMS

Construction i.' lu rorrte Itou classée

reliant la RN I ,r ; i(.,143+900 au douar
ouled lrlnrou haddou

Nature Largeur
Epaisseur

totale
(cm)

Structure adoptée

Construction
des

accotements
2x1.00 30 15 GNF2 + I5 MS2
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Article 35. DIISCRIPTIONS DES TRAVAUX
Les travaux à exécrrter ar: titre du présent marché comprennent

1- Installatiorrs tle Clrantier. Etudes et Tonogranhie

- Les études relatives à I'organisation et au pilotage du chantier ;

- La réalisation des pistes, voies d'accès et plates-formes d'installation de chantier, y
compris lcur entretien ;

- Les rétablissements provisoires des accès jusqu'à atteindre les côtes finies du projet
réalisé.

- La réalisation de l'entretien des aires d'installation de chantier y compris les aires de

stockagc cl,.'s uratériaux ;

- La founriture et la mise en place des panneaux de chantier ;

- La cônstruction, l'aménagement et l'entretien des installations de chantier y compris
celles mises à disposition du maître d'ouvrage (Bureaux, magasins, ateliers, parc de

matériels ot de véhicules, laboratoires de chantier y compris leur équipement et leur

raccordenrcl'lt allx réseaux ;

- Les lravaux de raccordement aux différents réseaux nécessaires au bon
fonctiouncinent du chantier ;

- La prodLrction cle l'ensemble des documents contractuels, des notes de calcul, des

plans de déirril... ;

- Les tLavaLrx préparatoires tels que les travaux topographiques (Réalisation de la
polygonalc. bolnages de la polygonale et de l'emprise, piquetages, levés,

implantatior:s. maintien et rétablissement de la polygonale ».

- Les frais ti'cntretien et de protection des ouvrages existants tels que routes, pistes,

ouvragcs cl 'urts :

- L'aménuecrneut ct l'entretien des déviations provisoires pour le maintien de la
circulatiorr ainsi clue la mise en place, le remplacement et la gestion de la signalisation

provisoirc dc- chantier ;

- La ren.risc.ên état en hn de chantier de l'ensemble des installations de chantier, des

carrières, gîtes d'crnprunt, aires de stockage et zones de dépôts;
- L'établiss.-'rrrent du plan d'hygiène et de sécurité ainsi que l"établissement du plan

d'intervcniion d'urgence et de maintenance des équipements de sécurité et de la
signalisation provisoire ;

- Les disposilions de tous ordres en vue d'assurer la protection de l'environnement

pendarrt les tiavirLrx ;

- L'établiSSr]lrrnt rles dossiers de recollement.

2- Tr:tvarrx rit lcrru.§-ement :.

Nettoy'lgc..l.r tcrrain, arrachage et abattage des arbres, taillis, broussailles, haies,

ancienncs :,()Lrchcs situées à f intérieur des emprises ;

La dc<nroliiion de toute nature, maçonnerie, Ponceaux et le comblement des éventuels

vides ri'si,lLrcls.
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Préparatiort des emprises des déblais et emprunts et la préparation initiale des terrains
sous remblais.

Décapagc de la terre végétale et enlèvement des arbres, désherbage, dessouchage des

racines, démolition des ouvrages existants de toute nature ainsi que tout éventuel
obstacle et contrainte... ;

Exécution des déblais et des remblais, Redans d'ancrage, bèche d'ancrage ;

La mise en dépôt définitif des déblais excédentaires.

Exécution des fossés provisoires destinés à l'écoulement des eaux pendant les

terrassen r c nts.

Réglage iiu talus et de la plate-forme conformément aux Plans visés « Bon pour

exécution ».

3- Travaux rl'r\ssrrirrissement et drainage

- Terrassemenls ltour fouilles d'ouvrages, fossés et tranchées, ...
- Démolition rle parties d'ouvrages ou d'ouvrages existants ; ;

- Réalisation rl,-rs fonclations

- Reconstructi ,ir des bétons et bétons armé ;
- Fourniture ct nrise ouvre du lit de sable.

- Fourniture et mise en æuvre des bétons de ciment pour ouvrages divers (Buses, Dalots)
- Décapage clt' bétons ;

- Fournitllre ct pose rlc buses armées de la série 135 A ;

- Réalisation .ie toLrs les ouvrages de drainage, de collecte et d'évacuation des eaux

superficiellc ; et internes ;

- Exécution cl, ioLrs lravaux d'assainissement nécessaires :

Au bon déror,,cmcnt du chantier

À la préscrvuilon des ouvrages dans I'attente de la réalisation ultérieure des chaussées

- Entretien dLr r'éseau d'assainissement de la route pendant toute la durée du chantier et à la
préservatior) rlcs oLrvrages dans l'attente de la réalisation ultérieure des chaussées.

- Calibrage drr lit clc I'Oued à l'amont et à I'aval de tous les ouvrages d'assainissement.

4- Travuttr , ,.r Clurussées et accotements

Les travaux ,) l, ,,,,rg. cle l'Entreprise comprennent la foumiture, la fabrication et la mise en

æuvre des nratü uux pour I'exécution des chaussées et des accotements nécessaires à la
réalisation dc la lirirtc. [.e s travaux comprennent :

- La reprisc ('.,'intr-rcllc du réglage et du compactage du fond de forme dans le cas où les

travaux lr'or i l)as dénrarré juste après les terrassements et cela quel que soit les raisons ;

- La fournitur',,' ct la nrise en æuvre des matériaux pour couche de fondation (GNF2) ;

- La founrilru', ,-'t ll rrrise en ceuvre des matériaux pour couche de base (GNB) ;

- .La founritur',' ct la nrise en æuvre des matériaux sélectionnés pour accotements (MS

type2).

- La fournituic. le transport et l'épandage des liants hydrocarbonés pour la couche

d'imprégnat,on, y corupris la iourniture des dopes éventuels
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La fourniturc et la nrise en place d'un revêtement superficiel bicouche RSB
Fourniture, tiiinsport et mise en æuvre des matériaux sélectionnés type 2 sur la largeur
prescrite pal lc profil en travers type selon aux Plans visés « Bon pour exécution » y/c
arrosage et'corlpactage tout en respectant la pente de 4 %o vers les fossés.

NB: Les élilisseurs des couches, les pentes et les devers doivent être réceptionnés
contradictoircrnent par des levés topographiques consignés dans le cahier de réception
topographiqrre.

5- Travaux ile traitement de l'environnement :

- Lès débluis poLrr lbuilles d'ouvrages d'assainissement, fossés et tranchées...

- Le rernblrriernent des fouilles et tranchées ;

- La réalisrrtion des ouvrages d'assainissement (buses, dalots...) ;

- Construction des têtes pour ouvrages ;

- La foumi,rrre et pose des gabions pour protection des ouvrages.

Exécution de lbssés ordinaire et fossés bétonnés hors emprise jusqu'aux exutoires naturels
et curage et l.r irroclillcation du gabarit de fossés existants

Désignation du tlotuntent Délai
Références aux dispositions du

CPC et CPS

Mémoire technique+ planrrirrll d'cxclcr-rtion des

travaux
l5 jours après la notification de
l'ordre de service de
commencement des travaux

Article 38 du présent CPS

Etudes et dossiers d'exe{cutirrn etl d'cxécution
au cours des travaux

30 jours au plus après réception
de I'OSCT

Planning des Travaux et Mémoire
Technique

Article 47 du présent CPS

Cahier de chantier Dès commencement travaux Fascicule no I article no 22

Cahier de réception topogn rlriilrte Dès commencement travaux

Joumal de chantier

Plan de récolement

Dès commencement travaux Annexe 4

A la réception provisoire Fascicule no 1 article no 37

Convention avec un laborar,rire agrée

définissant ses missions dar s le projet

Convention avec un ingéuir i'r', géotttètre,
topographe agrée définissar.i scs ntissions
dans le projet

15 jours après la notification de
l'ordre de service de
commencement des travaux

CPS -Mémoire Technique

l5 jours après la notification de

l'ordre de service de
commencement des travaux

CPS -Mémoire Technique

Article 36. Dt )CUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR
L'EntreprencLu' c,:i'ra lburnir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le

tableau ci-après t-'[s qu'ils sont définis dans les fascicules du CPC pour les travaux routiers

courants et du prÜscnt CPS :
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Article 37. FOURNITURE DE LIANTS HYDROCARBONES

Les liants hydrocarbonés du type bitume pur eVou bitume fluidifré sont inclus dans l'acte
d'engagement de l'entreprise qui peut s'approvisionner auprès de tout fournisseur agréé.

Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais

de transformation éventuelle sont à la charge de l'entreprise.
La qualité des lianis hydrocarbonés doit être conforme aux spécifications techniques du

fascicule no 5 caliier no5 du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la

note circulaire no 214.22150.512381340 du llll2l98 relative au contrôle et suivi des travaux

routiers. Et la notc circulaire n"215.30196/08 du 0511112008 relative à l'imprégnation des

assises en graves non traitées à l'émulsion de bitume.

Article 38. MI,IN{OIllE TECHNIQUE

Une fois le choix rle l'attributaire du marché est arrêté, l'Entrepreneur est informé par lettre

recommandée dans r-rn délai de Cinq (05) jours conformément à l'article 44 du décret précité.

Dès la réception de cette information, l'Entrepreneur doit préparer un projet de mémoire

technique de rérlisation des travaux accompagné des renseignements d'ordre général sur

l'organisation ct lcs nroyens du chantier. Pour ce faire, le Maître d'ouvrage met à la
disposition de l'Entrepreneur le dossier d'étude visé « Bon Pour Exécution » et

éventuellement. l-' planning prévisionnel de rétablissement des contraintes réseaux.

Dans un délai clc qLrinze (15) jours après la notification de l'ordre de service de commencer

les travaux, l'l:rrtrcpreucllr remettra au Maître d'ouvrage, pour approbation, le mémoire

technique déllrrit', L

Ce mémoire tcchniqtre contiendra au minimum les indications définies ci-après et sera

accompagné de t.iLrs les plans et notes techniques nécessaires.

Avant le déman'r.ge cle ce rtaines phases de travaux, le Maître d'ouvrage se réserve le droit de

demander des noics palticulières complétant ce mémoire technique.

I - Rapport tccltnique

Un rapport teclrnique clui précise l'organisation du chantier et la méthodologie que

l'Entrepreneur c()nll)le adopter pour réaliser les travaux pour chacune des tâches élémentaires

(déblai, remblai. lssainisscment, confortement, OA, chaussées...etc.). Ce rapport comprendra

une note dertaill,le qui indiquera la composition et les caractéristiques des ateliers de

production. le n«,nrbi'e" lc type et le rendement des engins ainsi que le rendement joumalier

des ateliers par l)ostc de travail (un rnodèle type, à respecter impérativement, est donné en

annexe 1). Le rcncJcnrent des engins qui figure en annexe 2, devra tenir compte de la baisse

des rendements' 1 
iar tcl-r1ps pluvieux.

2 - Matéricl

La liste des ensir,s que I'l:ntrepreneur compte mettre en place pour réaliser les travaux prévus,

avec leur âge. ér:rt. renclcnrent et disponibilité (un modèle type, à respecter impérativement,

est joint en anr)cxc 2). La liste des engins doit être accompagnée des fiches techniques

établies par les co ttstt.uctettrs.

La liste du rlatér'icl.lbLrrnie par l'Entrepreneur n'est pas limitative et il ne peut élever aucune

réclamatio,.r slclr corrrs cles travarrx, il est amené à modifier ou à compléter ce matériel. Si
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pour une raisol-t quelcotlqlle, l'Entrepreneur désire retirer du chantier une partie du matériel
avant l'achèvenrettt des travaux auxquels il est destiné, il ne peut le faire qu'avec I'accord
écrit du maître d'cluvrage ; cet accord laisse toutefois à l'Entrepreneur la responsabilité et les

conséquences de ce retrait.

L'Entrepreneur établira un échéancier d'acheminement du matériel sur le chantier; les

implications de cet échéancier devront être en parfaite concordance avec le programme
général des travaux

3 - Matériaux

L'Entrepreneur doit rernettre une note qui mentionne la provenance des principales
fournitures : ciment, aciers, liants, hydrocarbonés, etc. et leur conformité aux spécifications
contractuelles.

Dans le cas oir l'Entrepreneur compte utiliser des produits prêts à l'emploi (béton, enrobés ou

autres), il doit tbulnir tous lcs renseignements utiles sur les foumisseurs (usines, fabricants) et

sur la qualité des mêntes produits fournis à d'autres clients pendant les trois derniers mois.
L'Entreprencur indiquera la situation, la provenance, la qualité et le potentiel des gîtes des

matériaux qu'il propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de la couche de

forme, chaussée ct béton. 11 précisera la composition des stations de concassage et des

centrales de fàt,rication ainsi que leur rendement journalier. Le choix des gîtes des matériaux
doit prendre en cor-rsidération la sauvegarde de I'environnement contre toute forme de

pollution des nrilieux avoisinants y compris par les rejets ou les poussières qui seront issues

des installations de concassage ou de postes de confection des liants hydrocarbonés.

L'Entrepreneur indiquera le descriptif et l'emplacement des aires de stockage. Une carrière ne

peut être consiciérée coru.ne un lieu de stockage qu'après I'accord écrit du Maître d'ouvrage.

En ce qui concerne le sable, l'Entrepreneur doit indiquer la carrière de provenance et

l'estimation dc la qr,ralité à extraire ou à produire. La carrière de provenance doit être

autorisée selon la réglérnentation en vigueur. Il est à rappeler qu'en cas de fausses

informations à ce sujet, le titulaire du marché est passible à des sanctions.

L'Entreprencu.r cloit f'ounrir pour chaque livraison de sable les pièces justifiant la provenance

des matériaux approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux

dispositions clu CCAG-'|. Toute fourniture de sable provenant de carrière non autorisée rend

l'Entrepreneur'1;assible dcs sanctions prévues aux articles 138 et 159 du décret n'2-12-349-

du 20 Mars 2013.

4 - Mouvenrcnt dcs te rrcs

Le projet dc nrolrvement de terres envisagé par l'Entrepreneur qui indique les hypothèses

retenues poLrr -lcs taux de réutilisation et la destination de chaque déblai. Y seront également

indiquées les zones dc dépôt ainsi que les distances moyennes pour transporter les déblais.

Le plan des nror.rvclrents des terres devra tenir compte des données climatiques et des

conditions particLrlières de réutilisation des matériaux sensibles à l'eau.
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5 - Organigramme du chantier

L'organigramnle du cliantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique,

d'études, de contrôle et cle production que l'Entrepreneur prévoit de mettre en place pour

assurer la réalisation des travaux. Il sera accompagné de la liste nominative et des curriculums
vitae du personnel c1e direction, de maîtrise que l'Entrepreneur compte affecter à chacune de

ces unités avec rnention de leur date de disponibilité et de leur fonction sur le chantier.

L'équipe affecté en pernlanence au chantier doit être soumis au maitre d'ouvrage pour

approbation et constituée cle :

- Ingénieur chefde proiet : 05 ans d'expérience
- Chef de cirantier-Conclucteur de travaux : l0 ans d'expériences
6 - Planning tles tr::ivaux :

Le programme des travaux qui doit être suffisamment détaillé pour informer le maître

d'ouvrage des dispositions que compte prendre l'Entrepreneur pour réaliser les travaux dans

Le planning est établi en cohérence avec :

- Les caclc'rrces prévues ;

- Laréelcrircntation èn vigueur (Articles 20 et2l du fascicule no1 des CPC...) ;

- Les concl,tions ciirnatiques de la zone et de la période d'exécution du chantier ;

- Le clélli global clu marché;

En outre, le planning doit :

- Conrporlel les dates réelles fixées d'un commun accord avec le maître d'ouvrage ;

- Faire ligrrrcr les dates d'amenées et de replis des ateliers mécaniques en cohérence

avec I'arrnexi:2.

Le planning des travaux doit être complété par :

- L'évolution de la nrain d'æuvre et du matériel en fonction du programme des travaux ;

- L'échclonnernent'prévisionnel des dépenses ;

Le planning des tlavaux sera présenté sous forme d'un diagramme de type "chemin de fer".

7-Hygièncetsécurité

Une note qLri ciécrit lcs nresures particulières prévues de manière à assurer l'hygiène et la
sécurité sur lc clrantier ct i\ ses abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains.

8- Environltcttre nt

Une note qLrl décrit la nranière dont l'entrepreneur compte prendre en compte les contraintes

environncntcntalcs et lcs rresures qu'il compte appliquer pour la protection de

l'environncrrrnt turrt arr long du chantier.

9-Plan d'inst :tll'r t ion tle chantier

Le mémoir.e lechnique doit contenir un plan d'installation de chantier, il devra notamment

comporter :
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les voies de circulation et emplacements de parkings, les installations de distribution
de carburarit, les dispositions prises pour le traitement des rejets et le tracé des

différents réseaux d'alimentation (eau, électricité, téléphone...) et les installations à

mettre à disposition du Maître d'Ouvrage.

PROVENAN ETP DBS
MATERIAUX

Article 39. PITOVENANCE DES MATERIAUX :

Les matériaux dont la fourniture fait partie de I'Entreprise proviendront des gisements,

carrières et usines proposés par le Titulaire à I'agrément du Maître d'ouvrage.

La demande d'agrément accompagnée des pièces justificatives doit être présentée quinze jours
(15) avant la date prévue pour l''.rtilisation du matériau.

Comme il est spr<cifié anx articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC, le Titulaire doit veiller
à ce que l'extractior-t des matériaux ou leur dépôt ne puissent nuire, de quelque façon que ce

soit, à la qualité de llenvironnement et à l'écoulement des eaux.

L'Entrepreneur doit lburnir pour chaque livraison de sable les pièces justifiant la provenance

des matérialrx approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux
dispositions du CCAG-T. Toute fourniture de sable provenant de carrière non autorisée rend

l'Entrepreneur passible des sanctions prévues aux articles 138 et 159 du décret no2-12-349-

du 20 Mars 2013.

Tous les nratériar-rx enrployés par l'Entreprise et non dénommés au présent CPS seront de la
meilleure qualité. sans aucLrn défatrt nuisible à la bonne exécution et à la bonne sécurité des

ouvrages. Leur proveuu.rlce devra toujours être justifiée et ceux qui ne présenteraient pas les

garanties jugées nécessaires par le Maître d'Ouvrages seraient refusés.

L'entrepreneLlr ne pourra occuper la voie publique pour le dépôt de matériaux qu'aux points

et dans les limites qui lLri auront été indiqués par le Maître d'Ouvrage sur sa demande. Si ces

dépôts sont làits en dehors des points indiqués, l'infraction sera poursuivie, avec un simple

avis du Maître c['Ouvrage comme contravention aux règlements de voirie, sans préjudice de la

responsabilité personnctlc de l'Entrepreneur en cas d'accident. Il sera en outre pourvu d'office

et sans délai ar-r trallslrort et au'rangement des matériaux et le moment des dépenses sera

déduit du courptc de l'i:ntrepreneur.

Article 40. Q UALI lli DES MATERIAUX :

La qualité des nratériaux destinés à la réalisation des ouvrages objet du présent marché est

celle définie par les lascicLrles suivants :
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- Le fascicLrle no3 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux travaux de

terrassement complété par le GMTR.

- Le fascicLrle n"4 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux ouvrages

d'assainissement.

- Les cahicrs du fascicule n"5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux
chaussées complétés par la note circulaire no 214.22150.51238/340 du llll2l98

- Les matériaux pour accotements doivent respecter les spécifications de note de la
DRC I{ du 22 I 0 1 I 1992 pour matériaux d'accotement type 2.

- La note circulaire de la DRCR N0214-221409001242512004 du 1410712004 relatif à

- La nouvclle Nomre pour Ia mesllre de valeur de bleu de méthylène.

- La directive de la DR pour matériaux enrobés à chaud.

- Le guride cle la DR pour le retraitement en place à froid des anciennes chaussées.

- Les normes NM 13.1.210, NM 13.1.213 etNF P 98-150 et 13.1.214 et NF P 18-545.

- Au niveur: des sections où il ne sera pas prévu de couche de forme, le remblai doit
avoir unc portance de P2.

- Les buses pour ouvrages d'assainissement seront en buses armées de la série 135A.

- La granulornétrie des sabl.es pour bétons et mortiers sera proposée par I'entrepreneur à

l'agrément du maitre d'ouvrage. Le sable pour béton doit être un sable sec.

- Les liants hydrocârbonés à utiliser seront des catégories suivantes :

Nttiu'e dcs trlvaux Catégorie du liant

Imprégnation

Revêtemcnt

Emulsion à 55%

Emulsion de bitume à 65%

- Les matéiiaux pour accotements doivent respecter les spécifications de note de la DRCR du

22l0ll 1992 pour matériaux d'accotement Type 2.

- La granulométrie dcs sables pour bétons et mortiers sera proposée par l'Entrepreneur à

l'agrément de L' rdmi nistration..
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Article 41. CoN'fIrOLE DES MATERIAUX :

La nature et la pd'riodicité des essais de contrôle des matériaux sont fixées par les fascicules 3,

4 et 5 du CPC lclatil'aux terrassements, ouvrages d'assainissement et chaussées complétées

par la note circulaire nu 214.22150.512381340 dt llll2l98 et complété par les dispositions

suivantes :



tjn0li0n

ntéririii

Matériaux pour

Accotements

- Granularité

- Propreté

- Granulométrie

- I.P.

- Teneur en CaCo3 *

- Chaque I 000 m3

- Chaque I 000 m3

- Chaque 5 000 m3

Pour les matériarrx carbonatés uniquement et pour lesquels les essais relatifs à la propreté ne

sont pas ef'lèctués si la tenenr en Ca C03 est supérieure à70%.

Le contrôle teclir;ique cles travaux ou fournitures sera assuré par, l'Administration, le BET
et laboratoire teclinique, conjointement.

Les essais seront efTectués conformément aux normes marocaines en vigueur. Ils seront

faits obligatoirenrent par un laboratoire agréé aux frais de I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur devra tenir en perrnanence sur le chantier des récipients ou éléments de

matériaux dislronibles à des prises de prélèvement pour études, essais ou analyses.

Pendant toute la tlr"rrée des travaux, leurs agents auront libre accès au chantier, et pourront
prélever aussi soLrvent c1ue.nécessaire pour examen, les échantillons de matériaux et de

matériel à mcttre cn Guvre. Ils vérifieront que les ouvrages sont réalisés conformément

aux plans revêtus de leLrr visa, ils assisteront à la réception des fouilles, de ferraillage, aux

réceptions p«rvisoires et définitives.

Article 42. COMPACTAGE DES ASSISES

Avant les travarrr clc rnisc en æuvre des assises et pour chaque nature et provenance de

matériaux, I'entreprcneur procédera à une planche de référence qui permettra de définir
l'atelier de compactag:e niirlimal d'une part, et d'autre part, servira de référence pour les

contrôles dc'conlractage des assises pendant le déroulement des travaux.

Une planclie de réference sera considérée comme telle si elle répond aux critères ci-après

Le contrôle de cornpactage se fera par sections d'au moins un kilomètre, l'acceptation des

résultats sera pronot.rcée sur la base du test de V/ilcoxon qui consiste à considérer les résultats

de compacité dc la section soumise au contrôle comme significativement meilleurs que ceux

de la planche cle r'éfërcnce.

Le principe dc cc tcst ct le tableau des valeurs limites au sens du test de V/ilcoxon sont donnés

dans le tableau ci-après :

Couche de fondation Couche de base

Compacité mo),cnnc (x; calctrlée sur ulr

ntittir.nrrnr rlc l.r valcrls
>950Â
OPM

x-2o
(o : écart typè)

>900Â
OPM

>98Yo

OPM.

>94Yo

OPM.
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1- Princinc rlu 1 est Wilcoxon

Ce test a pollr olrjectif de comparer les (n) valeurs données par les essais de mesure de
compacité en cours de chantier (population à tester), à des résultats donnés par des essais de
compacité (n-r) valeurs mesurées sur la planche de réference, en essayant d'apprécier si ces n
valeurs sont acceptables.

2-Le test consiste à :

classement précédent ;

cours du chrrnticr sont acceptables.

(i) 'falr le donnant lcs seuils critioues de la somme des n ran de la nonulation à

cornDzlrcr:

Valeur de m : PopLrlation dç réference- planche de référence '

Valeur de n : population à comparer

t5 20 ?< 40

5 34 4t 48 62 68 76 83

6 45 5rl 63 72 8l 90 99 108

7 56 67 78 89 101 113 124 135

8 70 ti4 97 110 r23 136 r50 163

145 l6l 175 1919 n5 r00 I 15 130

222l0 r00 lt7 r35 152 170 187 204

135 l5s 175 193 214 233 253ll ll6

177 199 220 242 264 286l2 134 1.56

199 223 247 271 295 319l3 r5l 175

250 276 302 328 354tlt t97 22414
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m

n

30 35 45 50

55



15 r83 220 248 276 304 333 369 389

t6 214 244 274 304 33s 365 394

t7 237 2(t9 301 333 366 398 43r 463

l8 260 295 329 363 398 433 468 502

t9 285 321 352 394 431 468 505 542

20 3r0 3,19 388 426 466 505 544 s83

25 454 5 03' s52 602 653 703 753 803

30 622 6li2 142 803 865 926 894 1 049

35 814 8lJ 7 957 l 030 I 100 1174 1247 1320

40 I 033 I I I 5 I 198 1282 1 365 1449 I 533 t6t7

45 1275 1369 1463 2557 1652 1748 I 843 193 8

50 1544 16,18 17 53 I 859 1965 2072 2179 2284

Rq: Les valeurs limites c:'i-dessus sont données pour 95o/, de certitude au sens du test de

comparaison Wilcoxon
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CHAPTTRB4:MODEDI EXECUTION DES TRAVAUX

Article 43. OUVRAGES PROVISOIRES

Les plans et notes de calculs des éventuels ouvrages provisoires sont à la charge de

l'Entrepreneur qui les soumet à l'approbation du Maître d'Ouvrage quinze jours avant le

début de réalisation desdits ouvrages.

Dans le cas où l'aménagement des pistes de déviation latérales nécessite l'occupation des

terrains des particuliers. les lrais de cette occupation seront à la charge de l'Entrepreneur.

Article 44. INSTÂLL,,\'[IONS GENERALES DE CHANTIER

L'entrepreneur soumettra au maître d'ouvrage le projet de ses installations de chantier dans un

délai de 15 jours à courpter cle la date de notification de I'approbation du marché.

En général les iirstallations de chantiers tiennent compte des éléments suivants :

L'installation et I'rnrénasenrent du chantier font I'objet de plusieurs articles regroupés en

une seule position. Cette position comprend I'installation propre à I'entreprise, ainsi que des

aménagements destinés au maître d'ouvrage.

Avant de remettre son ofti'e, l'entrepreneur est tenu de se renseigner sur I'emplacement du

chantier, les chemins cl'accès, la place disponible pour le stockage, ainsi que les possibilités de

réaliser les raccordements à l'électricité et à l'eau. En outre, il doit reconnaître les difficultés
qui se posent lors de I'exécution.

Les travaux se feront sous circulation et l'entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur

les routes que dans lc cas oir le maître d'ouvrage en reconnaîtrait la nécessité absolue et lui en

donnerait I'autori sat io r ]'polr r r.r r"re' époque et un délai déterminé.

Cette prestation ne (l()r1r1era droit à aucune indemnité spéciale de la part du maître de

I'ouvrage.

La circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances,

pompiers, etc. doit êtrc garantie en permanence.

L'entrepreneur devra assLlrer le transport du personnel de l'administration pour les visites et le

suivi du chantier dunrrt toute la durée du marché.
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1- Généralités

L'entrepleueur doit, irtrpérativement, équiper toute personne pénétrant sur le site du chantier

pendant toute la duréc clr-r marché par les chaussures de sécurité, les casques, les gilets et

vestes, afln d'asstrrcr Ilr sécurité et la protection des personnes.



2- Aire de chantier et gardiennage

L'entrepreneur définira, en collaboration avec les services compétents, l'emplacement exact

de la clôture de chanlier.

Il définira, en accorcl avec le représentant du maître d'ouvrage, la superficie de I'aire de

chantier et son emplise sur la voie publique, permettant I'enlèvement des déblais et décombres

de démolition, la livraison des matériaux de chantier, l'installation des engins de lavage, etc.

Cette aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation

des installations de ciuurtier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les

équipements du soùmissionnaire, 1'atelier garage,le local technique pour groupe électrogène

le cas échéant, les locarx pour le maître d'ouvrage, le laboratoire géotechnique, les logements

du personnel de I'entrcprise et ses bureaux.

L'entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La
période de gardiennage couvl'ira toute la durée des travaux jusqu'à la réception de ceux-ci. Le

coût du gardiennage pour la totalité de I'aire de chantier est compris dans le poste installation
de chantier.

3- Panneaux de chalr(icr'

Une sous - constrlrction llxée à l'entrée du chantier, à un endroit à choisir par le maître

d'ouvrage, pernrettra cle l rxer Lur panneau principal de dimensions approximatives 4,00 x 3,00

m ainsi que cinq pltultres inlérieures de dimensions approximatives de 3,30 x 0, 40 m avec un

intervalle de 0,05 rr.
Le panneau principal indiquera ia nature de la réalisation, le nom des différents intervenants

(maître d'onvrage, rnrrître d'ceuvre, entreprise,), les plaques inférieures sont destinées à

I'indication des autrcs corps de rnétier.

Les panneaux selont lisses et résistant aux intempéries, les finitions (teinte de fond, écritures

ou dutres indications) scront soumises et approuvées par le maître de I'ouvrage.

Les panneaux de churrlier seront éclairés, en période normale, à partir de 21.00 heures le soir à

7.00 heures clu rnrrtin.

Le coût du parrneaur cle chanlier à installer à I'entrée du chantier est compris dans le prix de

l'installation du chantic r'.

N.B 2 pauueaux résistri,rts uux vents doivent être fixé aux deux extrémités de chaque route

4- Local drr nriiîtro ti'ottt'rirge

Cette désignatior.r conccrne la rnise à disposition du maître d'ouvrage :

- De clcLrx bureaux d'au moins 20 m2 équipés du mobilier adéquat (grande table,

chaises. un.noircs métalliques, meubles de bureau, table à dessin, etc.) ;

- Une lignc téléphonique ; un ordinateur; imprimante, appareil photo et GPS (le

coût clc ce tte prestation est compris dans le prix de l'installation du chantier)
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Tous les travaux relati[t à I'installation électrique provisoire tiendront en compte lapuissance
nécessaire pour un chantier de cette envergure. Dans le cas où le raccordement à la ligne

électrique n'est pas possible l'entrepreneur devra disposer d'un groupe électrogène de la
puissance nécessairc qr"ri sera installé dans un local technique adéquat.

Le coût de cette prestation est compris dans le prix de l'installation du chantier.

5- Repli du chanticr

Après la 1l'r des travaux les installations seront repliées et le site remis en état et nivelé. Tous

les débris et déchets résultant du repli du chantier seront évacués dans des lieux de décharge

indiqués par le maître d'ouvrage dans le délai indiqué au présent marché.

Les frais du repli du cl"rantier et des installations du chantier sont à la charge de l'entrepreneur

et ils sont cornpris dans le prix de l'installation du chantier.

6- Mise e u u:uvrc tles dispositions du Plan de gestion Environnementale

En outre. la remise en état des lieux en fin de travaux comportera un nettoyage général des

emprises et cles zones d'occupâtion temporaire. Tous les déchets, matériel ou matériaux sans

emploi (chLrtes de ti;rraille ou de coffrage, bidons, pneus, sacs de ciment, fonds de malaxeurs,

etc.) seront ramassés et évacués en dépôt définitif par l'entrepreneur quelles que soient les

diffrcultés d'accès pour leur récupération. La remise en état des lieux et le nettoyage général

sont inclus dans lc prix d'installation.

L'entrepreneur est rcsponsable.de l'exécution de ses obligations vis-à-vis des propriétaires des

terrains.

S'il est clans l'intér'êt clLr maître de l'ouvrage de récupérer les installations fixes, pour une

utilisation 1'uturc. I'arlministration pourra demander à I'entrepreneur de lui céder sans

dédommage nrents Ics irrstallations sujettes à démolition lors d'un repli.
L'entrepre:ne ur pr'ér,iendra le nraître d'ouvrage délégué de la remise en état d'une aire et fixera
une date afin. c1u'un état des lieux contradictoire après travaux puisse être dressé.

L'entreprcnelrr sera seul responsable des travaux et frais complémentaires afin de parachever

la remise en état et cles actions de dépollution complémentaires.

Article 45. IiNII'LOI I)liS EXPLOSIFS

L'emploi des explosif.s cst régi par I'article 24 dt fascicule nol du CPC pour les travaux
routiers cotrrants.

L'Entreprenerrr ne polrrra se prévaloir des délais nécessaires à I'obtention des autorisations

réglementaires pour justifier d'un allongement du délai d'exécution.

Article 46. CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION

Les conditions cl'exécution des travaux sont celles définies par les cahiers constitutifs des

fascicules 3, .1 et 5 clu CPC applicable aux travaux routiers courants, complétées par les

précisions suiÿantes :
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1- Imprégnation et enduit superficiel :

Le revêtement sera réalisé conformément aux données figurants au tableau suivant

En cas d'impossibilité de dévier provisoirement la circulation, il sera procédé au sablage de

I'imprégnation à raison de 5 l/m'de gravillon416 ou3l8
Les liants hydrocarbonés seront effectués par porteur, trois prélèvements de I litres placés

dans des récipients étanches ; l'un est destiné au Laboratoire l'Administration aux fins
d'analyse et de contrôle, un autre à l'Entrepreneur aux mêmes fins éventuellement et le
troisième dûment cacheté, étant gardé en réserve à titre conservatoire en cas de contestation

sur les résultats des deux premières analyses.

A cet effet, l'Entrepreneur doit prévoir sur le chantier les moyens nécessaires pour assurer

dans de bonnes conditions, le stockage provisoire des échantillons.

Dans I'attente du résultat, le liant fera I'objet d'un stockage provisoire séparé des liants près à

être utilisés.

2- Dosage pour enduits

Les dosages en liant et granulats sont proposés par l'Entrepreneur. Ils sont arrêtés à la suite de

la réalisation d'une planche d'essai effectuée aux frais de I'Entrepreneur sous le contrôle d'un

laboratoire agréé. La longueur minimale de la planche d'essai sera fixée par le maître

d'ouvrage.

Si la nature des granulats fournis par I'Entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est réalisé

suivant les modalités proposées par l'Entrepreneur et acceptées par l'administration

L'élimination des rejets et des granulats roulants sera effectuée par balayage

Construction de la Route NC reliant
RN19 vers Zaoûya sur 2.6 KMS

0+000 2+600

Construction de la route non classée
reliant la RNl6 PK443+900 au douar

ouled hamou haddou
0+000 I 0+600

4,5 Imprégnation

Emulsion
de bitume

Sur
Stabilisée

à 55%

Gravillon
416 ou3l8

Construction de la Route NC reliant
RN 19 vers Zaouiya sur 2.6 KMS

0+000 2+600

0+000 l0+600

4,5
Enduit

superficiel
Bicouche

Emulsion
de bitume
Rapide à

65%

Gravettes
l0/14 et

6lt0
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3- Accotement
La construction des accotements est réalisée comme il suit :

Les largeurs figurant au tableau ci-avant sont les largeurs obtenues après construction de la
route.

Les matériaux pour accotement sont mis en Guvre dans les mêmes conditions que les

matériaux d'assises non traitées. Ils sont compactés à 95% de I'OPM en contrôle selon le test

de V/ilcoxon

4- Ouvrages d'assainissement

Les classes de mortier et béton seront les suivantes :

- Mortier Ml pour les joints de buses ;

- Béton 825 pour les éléments d'ouvrages en béton armé courant ;

- Béton B20 pour tête d'ouvrage, fossés bétonnés...

- Béton 810 (béton de propreté) pour les bétons de propreté, bétons coulés en grosse

masse et bétons de remplissage.

Les coffrages seront du type soigné.

5- Gabions

Les gabions sont constitués par des cages en grillage galvanisé ayaît la forme de

parallélépipède rectangle, sauf forme particulière. Les mailles sont hexagonales et à double

torsion.

Les gabions sont définis par les éléments suivants :

1- Longueur, largeur et hauteur définies par les plans visés o'Bon pour exécution"
2- Diamètre en mm du fil : le diamètre du fil sera de 3 mm (tolérance2oÂ).

3- Dimension d et D des mailles: d étant la distance entre les deux cotés parallèles de

l'hexagone, D étant la distance entre les deux sommets des angles aigus. Les mailles seront à

double torsion 1001200 (tolérance 5%).

Le fil de fer galvanisé entrant dans la fabrication des gabions ou foumi en vue de la
confection des ligatures et tirants doit satisfaire aux conditions et essais qui suivent :

Construction de la Route NC reliant RNl9 vers
Zaouiya sur 2.6 KMS

0+000 2+600

Construction de la route non classée reliant la
RNl6 PK443+900 au douar ouled hamou

haddou
0+000 I 0+669

lm 1m
MS type 2 sur

15cm
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Fil pour gabion :

1- Qualité :

Le fil de fer doit être en acier doux et recuit de la meilleure qualité, exempt de pailles ou de

tout autre défaut, obtenu par tréfilage continu et à froid.
2- Essai de traction :

Il doit présenter une résistance à la rupture de 42kglmm2 au minimum et un allongement à la
rupture de l0oÂ au minimum, mesuré sur une éprouvette de 100 mm environ.
3- Essai de flexion :

Pris dans un étau dont les mâchoires présentent un arrondi dont le rayon est égal à deux fois le
diamètre de fil, le fil doit pouvoir supporter sans se rompre l0 pliages à angle droit
alternativement dans un sens et dans l'autre.

Matériaux de remplissaqe des sabions :

On aura recours, pour le remplissage des gabions à des matériaux durs, non friables et

propres. Les pierres au contact des mailles devront avoir une grandeur dans toutes les sens au

moins égales à 1,5 fois la grosseur des mailles.

Matériaux de remplissage des gabions :

On aura recours, pour le remplissage des gabions à des matériaux durs, non friables et

propres. Les pierres au contact des mailles devront avoir une grandeur dans toutes les sens au

moins égales à 1,5 fois la grosseur des mailles.

Article 47. CONTROLE DES TRAVAUX

l- La nature et la fréquence des essais de contrôle des travaux de terrassement sont celles

définies par le fascicule no3 du CPC applicable aux travaux routiers courants et complétés par

les dispositions du présent CPS.

2- La nature et la périodicité des essais préliminaires d'information (catégorie A), des

contrôles de qualité (catégorie B) et des contrôles de réception (catégorie C) sont fixés par le

fascicule no4 ainsi que par les cahiers constitutifs du fascicule no 5 du CPC pour les travaux

routiers courants. Ces dispositions sont aussi applicables au contrôle d'exécution des

accotements qui sont assimilés à des assises non traitées.

3- Aucune tolérance en moins ne sera acceptée en ce qui concerne les épaisseurs des assises

non traitées pour chaussées et accotements. Si un contrôle d'épaisseur fait apparaître une

insuffisance de matériaux par rapport aux prescriptions du présent CPS, aux plans visés "bon

pour exécution " ou aux ordres de service de I'Ingénieur, I'Entrepreneur sera tenu de faire

I'apport complémentaire de matériaux de qualité équivalente ou supérieure et de reprendre la

f,rnition de la couche.

La réception du fond de forme et de chaque couche de chaussée ne sera prononcée que si la

réception topographique est réalisée.
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Cette réception portera sur la vérification de réglage du fond de forme, les pentes du fond de

forme, les pentes de talus, les dévers et les cotes finales du projet. Ces contrôles seront

consignés dans le cahier de réception topographique.

Les essais préliminaires et d'agrément seront obligatoires, pour tout matériau ou foumiture
que I'entrepreneur propose de mettre en æuvre. Ils sont à la charge exclusive de

I'entrepreneur par un laboratoire agrée et approuvé par le M.O et leurs résultats devront
être conformes aux spécifications du présent C.P.S et Normes Marocaines en vigueur.

Aucune tolérance autre que celles qui ont été fixées dans le présent C.P.S ne sera admise. Les

matériaux ne répondant pas aux conditions requises seront refusés et mis en dépôt hors du

chantier par les soins et aux frais de I'entrepreneur.

Les frais des essais préliminaires d'information, des contrôles de qualité et des contrôles de

réception sont_è la charee exclus

anprouvé par le M.O et ce suivant les fréquences normalisé

Les plans d'exécution et d'adaptation seront à la charge de I'entreprise. réalisés par un

personnel compétent ayant les qualifications et profils adéquat pour réaliser lesdites études et

dossiers. A ce titre l'entrepreneur doit présenter au maitre d'ouvrage une équipe interne

dument outillée pour mener à bien la mission d'élaboration des dossiers d'exécution qui

seront transmis à la validation du BET chargé de l'assistance technique.

topographe agrée et approuvé par le M.O

Article 48. REUNIONS DB CHANTIER

L'Entrepreneur ou son représentant est tenu de se rendre personnellement aux convocations du

maître d'ouvrage et d'accompagner les représentants de ce demier sur les chantiers lors

des visites périodiques et de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des

visites est fixée par le maître d'ouvrage ou par I'ingénieur chargé du suivi du chantier qui
pourra dans les mêmes conditions fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt-
quatre heures.

Il sera dressé, pour chaque réunion, un procès-verbal qui sera contresigné par le maître

d'ouvrage et I'Entrepreneur en fin de séance.

Dans le cas où I'Entrepreneur est absent ou refuse de contresigner le Procès-verbal, celui-ci lui

est notifié par ordre de service.

Ces procès-verbaux étant appelés à remplacer autant que possible les échanges de

correspondances entre le maître d'ouvrage, I'ingénieur chargé du suivi et I'Entrepreneur, ce

dernier veillera à y faire inscrire au fur et à mesure du défoulement des travaux, ses

observations, ses réclamations ou réserves. L'inscription de ces dernières au cahier de

chantier ne saurait remplacer la présentation des réclamations dans les formes et conditions

prévues par les clauses du CCAG-T.
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Lors des visites de chantier, I'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre

accessible la totalité des lieux d'opérations dans des conditions de sécurité totale. Il devra
faciliter toute opération de mesure et tenir à disposition tout document nécessaire à la bonne

conduite des travaux et toute fiche d'essai de matériaux reçu sur le chantier ou mis en æuvre.

A chaque réunion de chantier I'Entrepreneur sera tenu de produire et d'afficher un tableau

d'avancement hebdomadaire des travaux indiquant les quantités de travaux réalisés.

Ce tableau d'avancement des travaux devra être communiqué la veille de la réunion par fax à
l' administration et B.E.T.

Article49. TRAVAUXTOPOGRAPHIQUES

L'Entrepreneur fera exécuter par un géomètre agréer par le maître d'ouvrage, le piquetage

général et complémentaire, l'implantation en coordonnées du tracé conformément aux plans

visés « BON POUR EXECUTION ». Il fixera sur l'ensemble du terrain un certain nombre de

repères de nivellement. Tous les repères principaux doivent alors être scellés par les soins de

l'entrepreneur sous le contrôle du maître d'ouvrages et soigneusement rattachés de façon à

pouvoir être rétablis en cas de destruction, les rattachements des repères doivent faire l'objet
de procès-verbaux. L'entrepreneur est tenu de veiller à la conservation des bornes repères

(déports) et de les rétablir ou de les remplacer à ses frais si nécessaires.

En cas d'erreur d'implantation ou de nivellement provenant d'une faute où d'une négligence

de l'entrepreneur, celui -ci est tenu d'exécuter à ses frais, et quelle que soit leur importance,

tous les travaux nécessaires au rétablissement des ouvrages et tracé routier dans la position
prévue par le projet d'exécution.

Tous les frais des travaux topographiques sont à la charge et au frais de I'entreprise. Le maître

d'ouvrages réserve le droit de procéder à des vérifications périodiques des differents axes et

éléments d'implantation, l'entrepreneur étant tenue de leur faciliter cette tâche. A cette fin
l'entrepreneur doit maintenir au bureau de chantier de l'administration, le matériel

topographique et accessoires nécessaires aux opérations de tracé et de nivellement. Le

matériel topographique et accessoire restera propriété de l'entreprise à la fin des travaux.

En général les travaux topographiques à exécuter au titre du présent marché consistent en ce

qui suit :

a -Imnlantation et m du tracé

Cette opération consiste en :

La matérialisation de l'axe du projet sera faite par des piquets en fer avec indication de

numéro du profil et son PK, les sommets matérialisés par des bomes en béton de 20 x 20 x 30

cm dans lesquelles sont scellés des piquets en fer A A.
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b - Déports des axes avec indication de repères de nivellement

Cette opération consiste en :

'/ Les déports des axes en planimètre ne doivent pas excéder t 3 cm et en altimètre + 1

cm
,/ Ces déports vont servir pour le suivi des terrassements, de chaussée et des ouvrages

hydrauliques.
./ Les bornes matérialisées doivent être en béton et dimensionnées 20 x 20 x 30 cm dans

lesquelles sont scellés des piquets en fer A A.
'/ Les points de la polygonale ayant servi pour l'implantation et matérialisation du tracé

doivent être conservés et matérialisés de la même manière que les déports sauf
précision en planimétrie qui est de t 0,5 cm.

c - Levé avant commencement des travaux de terrassement

Cette étape consiste en :

,/ Lever les profils en travers à raison de 5 points au minimum par profil (Axe + 4
points) le levé aura une précision altimétrique de t I cm

,/ L'équidistance entre profil ne dépassera pas les 20 m selon la nature du terrain

'/ Le contrôle des entrées en terre est nécessaire par sondage 30Yo avant commencement

des terrassements.

d - Levé topographique après réalisation des travaux

Cette étape consiste en :

'/ Réception des arases en levant les points caractéristiques de la plateforme (Axe, les

bords de la plateforme, les crêtes et les pieds des talus) pour chaque profil.
,/ La tolérance est définie : t 3 cm avec 95 % de points au-dessous d'un écart type de

lcm. Le contrôle de la largeur de la plateforme est indispensable par sondage

supérieur à 40 % cette largeur est d'une tolérance de 0,15 cm.
./ Les terrassements supplémentaires (dépôts, emprunts...) seront levés à la demande de

l'Administration.

e - Etablissement des métrés des terrassements (cubatures des terrassements) après

achèvement des travaux des terrassements

f - Implantation des ouvrages

Cette étape consiste à l'implantation des 5 points de définition (axe + les deux

directions ouvrage route) avec une précision * 1 cm
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q - Fournir les plans et les dossiers de récolement à la fin des travaux

Les documents à fournir par le consultant sont :

,/ Journal des réceptions établies par le bureau ;

,/ Dossier des observations effectuées par le bureau ;

,/ Tracé en plan en reportant les ouvrages et les réseaux interceptés (échelle 1/1000 et

1/500) ;

,/ Profils en long du tracé avec le report des ouvrages et des contraintes (échelle 1/1000

et 1/1000)

'/ Profils en travers avec ceux des ouvrages à construire et ceux interceptés (échelle

1/1000);
,/ Dossier des métrés définitifs des terrassements.

Le piquetage, l'implantation, les déports, le nivellement et le bornage des axes du projet ainsi
que toutes les prestations topographiques sus citées sont à la charge de l'entrepreneur et seront

réglés dans le prix « piquetage ».

Article 50. REMISE EN ETAT DES LIEUX

Dès l'achèvement des travaux et avant le repliement de matériel, l'entrepreneur est tenu à

remettre en état des lieux de toutes les zones de campement du chantier et des aires de stockage

et du concassage, et cela suite à la note de la Direction des Routes n" 314.10140005133912000 du

2910612000.
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CHAPITRE 5 : MODE D,EVALUATION DES TRAVAUX

Article 51. MODE DE MESURAGE

Les quantités sont évaluées par le système des métrés dressés après exécution des travaux.

Toutefois les quantités réalisées seront calculées sur la base des dimensions théoriques fixées

par les plans d'exécution et le présent marché. Les frais occasionnés par les éventuelles

surépaisseurs sont réputés inclus dans les prix correspondants du bordereau des prix.

N.B Les ouvrages (Buses; dalots; radiers...) ne seront payés qu'après l'achèvement de leur

exécution en totalité

Article 52. DEFINITION DES PRIX :

Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule n"2

du C.P.C relatif aux clauses financières communes applicables aux travaux routiers courants,

complétées par la note de la DRCR n" 214.22150.512381340 du I lll2l98 et la note no

2143lIT/4lll0l/92 relative aux définitions des prix pour travaux d'accotements.

Les prix unitaires sont présentés par I'entrepreneur hors TVA. Cette dernière est

rajoutée au total hors TVA pour fixer le montant du marché.

Les prix du présent marché sont définis comme suit :

Ce prix rémunère forfaitairement des installations générales et le repliement des chantiers

propres à l'entreprise et pour le maître d'ouvrage conformément au présent CPS.

o Les frais d'amenée et de repliement du matériel ;

o Les frais d'établissement du plan d'hygiène et de sécurité ;

o Les aménagements des terrains et des accès et des aires de stockage des matériaux ;

o L'installation propre au personnel et au matériel de l'entreprise ;

o Les frais de branchement, d'aménagement et de fonctionnement des réseaux divers ;

c Laconstruction, I'entretien et l'arrosage des pistes de chantier nécessaires aux travaux ;
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. Les frais de clôtures et de gardiennage ;

o L'enlèvement des installations, la remise en état des lieux et l'évacuation des matériaux

excédentaires ;

o L'aménagement des déviations nécessaires aux emplacements désignés par

l'administration pour le basculement de la circulation, les frais d'occupation des terrains

de particuliers sont à la charge de l'entrepreneur.

Ce prix comprend en plus du présent CPS :

o Les frais de mise à disposition du terrain nécessaire à l'installation ;

o La construction et l'entretien des locaux ;

o Lapréparation d'un mémoire technique ;

. Foumiture d'un album photo et d'un film illustrant le déroulement des travaux.

Pour ce prix forfaitaire « Installation de chantier » le paiement en règlement de toutes les

prestations sera rég1é comme suit :

- Une fraction égale au deux tiers (213) de ce prix sera réglée lorsque l'installation de

chantier est achevée

Le reliquat (soit le 1i3) de ce prix sera réglé après achèvement des travaux et remise en

état des lieux et repliement du chantier;

Prix no2 : Fourniture et n4liss elr place de Ia sienalisation globale temporaire

Ce prix rémunère la mise en place de jour comme de nuit de la signalisation temporaire du

chantier tel que définie au CPS, au schéma d'itinéraire des panneaux de signalisation

temporaire de chantier approuvé au mémoire technique et la note circulaire no D2215-

3 1/DE/50043123912012 du 5 oct. 2012.

Ce prix rémunère au forfait la fourniture, et la mise en place, l'exploitation, la surveillance et le

remplacement du dispositif de signalisation temporaire du chantier.

I1 comprend notamment les frais de fourniture, de pose, de dépose et d'entretien de la

signalisation temporaire de chantier.
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Il comprend également la mise en place d'une signalisation de nuit par gyrophares aux sections

de la route qui présentent un danger aux usagers de la route.

Il inclut aussi tous les frais de gardiennage du dispositif de signalisation décrit ci-dessus jour

et nuit.

Ce prix forfaitaire est valable pour toute la durée des travaux objet du marché

Prix no3 : Piquetaqe

Ce prix rémunère au Kilomètre, le piquetage général, spécial et complémentaire ainsi que le

déport de l'axe qui doit être maintenu et conservé au frais de l'entrepreneur jusqu'à la fin du

chantier. Le déport sera rattaché au nivellement NGM et servira de base à tous les contrôles

topographiques nécessaires pour le projet. Il comprend notamment :

. Laréalisation d'une polygonale de base rattachée au système Lambert ;

. Le piquetage général du tracé de la route, des ouvrages d'Art et des carrefours à partir

des bornes de la polygonale de base

. Réalisation des levés topographiques nécessaires aux plans d'exécution

. Le piquetage complémentaire

. La conservation des bornes de la polygonale de base des bornes d'emprise.

. Laréimplantation des bornes disparues ;

. Les travaux de déport;

. L'implantation des autres ouvrages ;

. Laréimplantation en cours et en fin des travaux.

. Fourniture d'un rapport signé par le topographe agréé

Ce prix comprend en outre la matérialisation des bornes de la polygonale avec des bornes en

béton espacées de 200 ml au plus et de dimensions comme suit :

- Grande base : 40 x 40 cm2

- Petite base : 30 x 30 cm2

- Hauteur : 40 cm.

Ce prix comprend également les opérations de repérage et de matérialisation du tracé des

canalisations, câbles ou ouvrages souterrains situés dans I'emprise des travaux.

La longueur prise en compte est égale à la longueur de l'axe de la chaussée projetée.
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Prix no4,38: Décapase

Ce prix rémunère au mètre cané:

- Décapage de la terre végétale et enlèvement des arbres de toute nature, désherbage,

dessouchage des racines, démolition des constructions, des ouvrages et des obstacles de

toute nature pour ouverture de la plateforme.

Et ce suivant les prescriptions des prix no B.3.1 du fascicule no2 du CPC

L'épaisseur de la terre végétale sera celle définie par le projet d'exécution ou à défaut elle sera

prise égale à 30 cm.

Y compris l'évacuation à la décharge publique autorisée

Ce prix rémunère au mètre cube de déblais suivant les prescriptions du prix no B-4-1 du

fascicule no2 du CPC, il comprend aussi le réglage et le compactage du fond de forme.

Les déblais seront exécutés en terrain de toute nature y compris le rocher. Les déblais sont

exécutés conformément aux plans visés « Bon pour exécution » y compris ouvertures de

fossés, déblais à Redans d'ancrage, bêche d'ancrage, déblai pour recalibrage des chaâba

déblai pour décaissement éventuel en terrain de toute nature et quelque soient les obstacles

rencontrés. Il comprend également les déblais nécessaires pour la réalisation des remblais

contigus.

Y compris l'évacuation à la décharge publique autorisée

Prix no6.40: Remblais compactés par voie humide

Ce prix rémunère au mètre cube de remblais. En plus des prescriptions du prix n" B-4-3 du

fascicule no2 du CPC, ce prix rémunère de même les remblais à redans d'ancrage et remblai

granulaire pour bêches d'ancrage conformément au présent CPS et aux plans visés bon pour

exécution.

Une planche d'essais relatifs à I'acceptation des matériaux de remblais sera réalisée à la

charge de I'entrepreneur
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Prix no7,41: Déblais pourfouilles

Ce prix rémunère au mètre cube les déblais en tranchée ou en puits en terrain de toute nature y

compris le rocher, toute profondeur, y compris évacuation des déblais en excèdent aux lieux

indiqués par l'administration quel que soit la distance du transport et leur déchargement,

blindage et étaiement des fouilles en cas de terrain inconsistant.

Il s'applique au mètre cube de déblai, les quantités à prendre en compte étant calculées à

partir des dimensions théoriques, portées aux profils du projet remis à l'entrepreneur, visés "
Bon pour exécution "et quelque soient les obstacles rencontrés (chaussée existante,

maçonnerie, canalisation, pierre, têtes d'ouvrages, éléments en béton, éléments en acier...).

Il est précisé qu'il ne sera pris en compte aucun hors profil quelle que soit l'importance de

ceux-cl.

Ce prix compte également le réglage et compactage du fond de fouille

Prix no8.42: Remblais contigus

Ce prix rémunère au mètre cube, les opérations de terrassements en remblai contigus au droit

des ouvrages hydrauliques type dalots ; les remblais contigus aux dalots doivent être

insensible à l'eau avec Dmax <80mm

Prix no9.43: Remblais de substitution

Ce prix rémunère au mètre cube les opération de terrassement e remblais de substitution au

droit des ouvrages hydraulique. Les remblais des substitutions aux OH doivent appartenir à la

classe D2,D3 au sens de la norme française NF-PI1 300. Sauf disposition contraire ci-après

le D max ne devra pas dépasser les 213 de l'épaisseur de la couche après mise en æuvre. Les

sols pour substitutions devront répondre aux exigences suivantes après mise en ceuvre.

Prix nol0.44: Buse 01000 série 135 A

Ce prix rémunère, suivant les prescriptions des prix no C4, 1,2-d du fascicule n2 du CPC la

foumiture et la pose de buses armées de diamètre 1000 mm de type 135A. Il comprend

l'exécution des joints au mortier, les têtes (radiers, voiles, parafouilles, murettes) déblais pour

fouilles, remblais de fouilles ; puisards et le lit de sable sur 10cm suivant les plans
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d'exécutions et plan de pose, ainsi que toutes sujétions de transport et de pose de damage et

de mise en æuvre.

L'exécution des remblais de fouilles comprend les remblais primaires et remblais secondaires

L'exécution du remblai primaire par des couches de 20cm sera en terre tamisée, ne

comportent ni terre végétale ni éléments supérieurs à 2 cm, provenant des zones d'emprunts

ou des déblais après identification des matériaux par un laboratoire agréé y toutes sujétions.

Les matériaux pour remblaiement secondaire seront réalisés avec de la grave concassée 0/20

provenant des carrières agréées ou à l'aide de déblais reconnus réutilisables, sera effectuée par

couches successives de 0,20 m maximum soigneusement compactées à l'aide d'engins

mécaniques de façon à obtenir une compacité égale à 95 % de l'Optimum Proctor Modifié

(OPM) y toutes sujétions.

Ce prix s'applique au mètre linéaire de buses réellement posées dans la limite des longueurs

théoriques définies par les dessins visés " Bon pour exécution ".

Prix nol1.45: Buse 0600 série 135 A

Ce prix rémunère, suivant les prescriptions des prix no C4, 7,2-b du fascicule n2 du CPC la

foumiture et la pose de buses armées de diamètre 600 mm de type 135A. Il comprend

l'exécution des joints au mortier, les têtes (radiers, voiles, parafouilles, murettes) déblais pour

fouilles, remblais de fouilles ; puisards et le lit de sable sur 10cm suivant les plans

d'exécutions et plan de pose, ainsi que toutes sujétions de transport et de pose de damage et

de mise en æuvre.

L'exécution des remblais de fouilles comprend les remblais primaires et remblais secondaires

L'exécution du remblai primaire par des couches de 20cm sera en terre tamisée, ne

comportent ni terre végétale ni éléments supérieurs à 2 cm, provenant des zones d'emprunts

ou des déblais après identification des matériaux par un laboratoire agréé y toutes sujétions.

Les matériaux pour remblaiement secondaire seront réalisés avec de la grave concassée 0/20

provenant des carrières agréées ou à l'aide de déblais reconnus réutilisables, sera effectuée par

couches successives de 0,20 m maximum soigneusement compactées à l'aide d'engins
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mécaniques de façon à obtenir une compacité égale à 95 % de l'Optimum Proctor Modifié

(OPM) y toutes sujétions.

Ce prix s'applique au mètre linéaire de buses réellement posées dans la limite des longueurs

théoriques définies par les dessins visés " Bon pour exécution ".
Prixno12,46l AcierHA

Ce prix rémunère au Kilogramme conformément au prix n"C-2-9 du fascicule no2 du CPC et

conformément aux dispositions du présent CPS, la fourniture, le transport, le façonnage et la

mise en place des aciers à haute adhérence y compris toutes sujétions de pose.

Prix no13.47: Béton de classe 825 dosé à 350 ke/m3

Ce prix rémunère le mètre cube mis en æuvre du béton de classe 825 dosé à 350 Kg/m3 de

ciment. En plus des prescriptions des prix no C-2-5 et C-2-6 du fascicule n"2 du CPC, ce prix

rémunère de même ce qui suit :

- Foumitures des matériaux ;

- Joints conformément aux plans visés bon pour exécution

- Coffrages soignés des parements vus ;

- Vibration du béton ;

- Mise en ceuvre du béton

Les agrégats pour béton (GI, GII et sable) seront de type concassé.

Il s'applique au mètre cube de béton en place, les quantités à prendre en compte étant

calculées d'après leur volume en place dans la limite du volume théorique défini par les

dessins visés « Bon pour exécution ».

Prix no14,48: Béton de classe 820 dosé à 300 ke/m3

Ce prix rémunère le mètre cube mis en æuvre du béton de classe 820 dosé à 300 Kg/m3 de

ciment. En plus des prescriptions des prix n" C-2-3 et C-2-4 du fascicule no2 du CPC, ce prix

rémunère de même ce qui suit :

- Fournitures des matériaux ;

- Joint en polystyrène (Epaisseur:2cm) aux plans visés « Bon pour exécution » ;

- Coffrages soignés des parements vus ;
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- Vibration du béton ;

- Mise en æuvre du béton
Les agrégats pour béton (GI, GII et sable) seront de type concassé.

L'entrepreneur
Il s'applique au mètre cube de béton en place, les quantités à prendre en compte étant
calculées d'après leur volume en place dans la limite du volume théorique défini par les

dessins visés « Bon pour exécution »

Prix no15.49: Béton de propreté de classe 810

Ce prix rémunère le mètre cube mis en æuvre du béton de classe 810. En plus des

prescriptions des prix no C-2-7 du fascicule no2 du CPC, ce prix rémunère de même ce qui

suit :

- Fournitures des matériaux ;

- Coffrages soignés des parements vus ;

- Vibration du béton;
- Mise en æuvre du béton

Les agrégats pour béton (GI, GII et sable) seront de type concassé.

Il s'applique au mètre cube de béton en place, les quantités à prendre en compte étant

calculées d'après leur volume en place dans la limite du volume théorique défini par les

dessins visés « Bon pour exécution »

Ce prix rémunère au mètre carré de paroi de I'ouvrage par métré sur plan d'exécution, le

drainage de type géo composite constitue d'une feuille polyéthylène haute densité et d'un
géotextile non tissé filtrant, situé denière les maçonneries ou béton des murs exécuté

conformément aux plans d'exécution.

Ce prix comprend la fourniture, la mise en æuvre du dispositif de drainage proprement dit, de

l'assise et du dispositif d'évacuation des eaux collectés (caniveaux, barbacanes, tubes

perforés...etc.) Et son raccordement au réseau d'assainissement. Il comprend également la

fourniture et la mise en æuvre du béton de calage des caniveaux et tubes.

Prix no17 .51: Badigeonnage des parements de béton enterrés

Ce prix rémunère au mètre carre le badigeonnage des parements béton des ouvrages au

contact avec la terre, conformément aux règles de I'art.

Ce prix comprend notamment :

La fourniture à pied d'æuvre du produit d'application : goudron désacidifié, bitume à chaud

ou émulsion non acide de bitume ;

L'application en deux couches sur les parements au contact des terres avant remblaiement et

toute sujétion de mise en æuvre soigné ;
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Prix no18 .52: Joint étanche de type noyé dans la masse (water stop)

Ce prix rémunère au mètre linéaire par métré sur plan d'exécution, les joints de type noyé

dans la masse (Water Stop) entre éléments d'un même ouvrage en béton.

Il comprend notamment :

La fourniture et la pose du joint ;

Les sujétions de réservation et déréglage permettant la pose du joint ;

Le couvre joint.
Prix no19 .53: Gros béton

Il s'applique au mètre cube en place, la fourniture et la mise en æuvre de béton de gros béton

suivant les prescriptions des prix no C.2.2 du fascicule no2 du CPC. Les quantités à prendre en

compte étant calculées d'après leur volume en place dans la limite du volume théorique défini
par les dessins visés « Bon pour exécution ».

Prix no20.54: Couche de fondation GNF2 0/40

Ce prix rémunère au mètre cube I'exécution d'une couche de base en GNB 0131,5 suivant les

prescriptions des prix n" D.2.2.a du fascicule no2 du CPC.

Prix no22,56: Mise en (Euvre de la

Ce prix rémunère au mètre carré suivant les prescriptions du prix n" D,3,1 du fascicule no2 du

CPC ainsi que les dispositions de la note circulaire n"275.30196108 du 05 Novembre 2008,

toutefois ce prix ne comprend pas la fourniture du liant, mais comprend son transport et

stockage. Ce prix comprend également le sablage de l'imprégnation avec un grain de riz avec

un dosage agréé par l'administration.

Prix no23.57: Fourniture de Liant pour imprégnation

Ce prix rémunère à la tonne la fourniture, le transport et le stockage du liant pour réalisation

de l'imprégnation ainsi que toutes les sujétions résultantes des documents contractuels.

Prix n' : Revêtement sup bicouche

Ce prix rémunère au mètre carré suivant les prescriptions du prix no D.3.5.e du fascicule n" 2

du CPC, I'exécution du revêtement superficiel bicouche y compris, le transport, le stockage
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Ce prix rémunère au mètre cube I'exécution d'une couche de fondation GNF2 suivant les

prescriptions des prix no D.2.1.b du fascicule no2 du CPC.

Prix no21.55: Couche de base en GNB 0/31.5



sur chantier et répandage du liant ainsi que les dopes éventuelles. Toutefois ce prix ne

comprend pas la fourniture du liant.
Il comprend également la fourniture et le répandage des granulats 6/10 et l0ll4, y compris
réalisation de la couche d'accrochage, nettoyage de la chaussée avant enduisage, le

compactage, le balayage et l'élimination des rejets, ainsi que toutes les sujétions résultant des

documents contractuels.

Ce prix comprend le transport des bitumes et des granulats et leur stockage sur chantier.

Prix no25.59: Fourniture de Liant pour revêtement superficiel

Ce prix rémunère à la tonne la foumiture, le transport et le stockage de liant pour la réalisation

du revêtement bicouche y compris les dopes éventuelles, ainsi que toutes les sujétions

résultantes des documents contractuel

Prix no26,60: MS type2

Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture, le transport et la mise en æuvre pour

accotements de matériaux sélectionnés type2.
Les quantités à prendre en compte étant calculées à partir des épaisseurs, largeurs et longueurs

réalisées sans que celles-ci puissent excéder les valeurs prescrites par le CPS.

Il comprend :

- La fourniture de l'eau de compactage ;

- L'arrosage des accotements ;

- Le réglage et le compactage des accotements ;

- Ainsi que toutes sujétions résultant des documents contractuels.

Prix no27,61: Gabions

Ce prix rémunère l'exécution des gabions conformément au prix noC-4-7 dl fascicule 2 du

CPC. I comprend aussi les déblais pour fouilles et toutes sujétions de fourniture de mise en

æuvre des cages métallique et des matériaux de remplissage y/c la fourniture des ligatures,

I'apport éventuel d'un remblai complémentaire avec damage et compactage pour la mise en

état des abords des gabions.

Ce prix s'applique au mètre cube de gabion, les quantités à prendre en compte étant calculés

d'après le volume en place.

Prix no28.62: Enrochements

Ce prix rémunère le mètre cube des enrochements seront mis dans les endroits indiqués par

les plans de conception ou sur demande du Maître d'Ouvrage à proximité immédiate des

ouvrages d'entonnement de certains ouvrages hydrauliques, sur les talus de remblais des

zones inondables, etc...
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Les enrochements devront parvenir de carrières proposées par l'Entrepreneur et agréées par le
Maître d'Ouvrage. Les enrochements seront à angles marqués, de forme voisine du tétraèdre.

Les plaques, ou cubes de Formes beaucoup plus défavorables, seront rejetées. Bien que les

forces exercées par le courant sur les enrochements à angles marqués soient supérieures, à
poids égal, à celles exercées sur un enrochement rond, du type galet, le blocage des

enrochements entre eux par les arêtes reste prépondérant. Leur résistance mécanique doit
permettre d'éviter la fragmentation lors du transport, de la mise en place et des déplacements

sous I'effet des courants. Les blocs seront propres sans inclusion de terre ou de matière

organiques. La masse volumique réelle de la roche sera au moins égale à 2,5 tonnes/m3. La
résistance à I'usure et à I'action de I'eau mesurée par I'essai DEVAL Humide et exprimée en

micro-Deval (MDE) sera inferieure à 30.

La résistance aux chocs sera mesurée par le LOS ANGELES qui devra être inférieur à 35.les

dimensions sont ceux des plans d'exécutions

Prix no29.63: Fossés bétonnés

Ce prix rémunère au mètre linéaire la construction de fossés bétonnés de forme trapézoïdale

légèrement armé (0,5 m à la base et en profondeur, 1,50 m en ouverture et 0,15 m en

épaisseur de béton conformément aux plans d'exécution : Ces mesures étant comptés entre

parois intemes du fossé) en béton B20 dosé à 300 kg/m3 de ciment. Ce prix comprend les

déblais pour fouilles, les frais de coffrage et toute sujétions pour une parfaite exécution des

travaux.

Y compris hérissonage ou tout venant sur 10 cm.

Prix no30,67 : Accotement bétonÉ

Ce prix rémunère au mètre carréla fourniture et la pose des accotements bétonnes en béton

825 légèrement armé il comprend :

L'exécution d'un dallage de 10 cm en béton b25 ;

La mise en æuvre d'hérissonnage d'une épaisseur de 10 cm ;
La mise en place d'un ferraillage de 20x20 cm en acier T8 ;

Les fouilles nécessaires sont prises en compte avec les terrassements.

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur, y compris

toutes sujétions de mise en Guvre et de finition.
Prix no31 : Mur en maconnerte

Ce prix rémunère au mètre cube les murs en fondations à 1 ou 2 parements, de toutes

épaisseurs et toutes formes, exécutées en moellons hourdés au mortier de ciment No2, les

parements seront dressés sur leurs faces vues de façon à ne pas présenter d'aspérités et

compris le remblaiement et déblaiement de fouilles.
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Les joints seront soigneusement remplis au mortier le prix de règlement comprend les

tailles pour angles rentrants ou sortants, les fruits, arrondis, boutisses, faisant toute l'épaisseur
du mur et à raison d'une par mètre carré .

Ce prix doit être réalisé suivant les plans d'exécution du BET

Prix no32 .66 : Barbacanes

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture, le transport et la mise en place des

barbacanes Al00 en PVC conformément aux plans visés " Bon pour exécution

Ce prix rémunère le mètre cube des matériaux drainants seront mis dans les endroits indiqués
par les plans de conception ou sur demande du Maître d'Ouvrage à proximité immédiate des

ouvrages de protections sur les talus de remblais des zones inondables, etc...

Les matériaux drainants devront parvenir de carrières proposées par I'Entrepreneur et agréées

par le Maître d'Ouvrage.

Prix no 65 : Filtre géotextile .

Ce prix rémunère au mètre carréla fourniture et la mise en place de géotextile pour les

matériaux drainants, selon les spécifications des plans visés « BON POUR EXECUTION ». Il
comprend toutes sujétions de préparation du sol, d'assemblage et de pose (coupe, accords,

recouvrement, etc ...) sans tenir compte de recouvrement et toute sujétions pour une parfaite

exécution des travaux.

Prix no33 .68: Panneau de police de gamme normale v compris support

Ce prix rémunère à I'unité la foumiture et la pose de panneaux de signalisation verticale de

gamme normale conformément aux spécifications techniques concernant la technologie des

panonceaux et panneaux en vigueur.

Les panneaux doivent être conformes à I'instruction sur la signalisation verticale en vigueur

du ministère de l'équipement. Les panneaux standards seront en tôle électrozinguée

d'épaisseur 15/10 entièrement réflectorisés et seront renforcés au verso par un fer en T et

munis de points de fixation par boulons et suivant les recommandations du Maître d'ouvrage

Ce prix comprend aussi les terrassements, socles en béton dosé à 300 kg/m3 pour la fixation

des supports, fourniture et support de support UPN 80 de 3 m de hauteur, galvanisé, et son

scellement dans le massif de fondation et toutes sujétions de mise en æuvre, échantillon à

faire approuver par le maître d'ouvrage.
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Prix no34,69: Panneaux de ialonnement y compris support

Ce prix rémunère à l'unité Ia fourniture et la pose de panneaux de jalonnement de type 506 ou

513 conformément aux spécifications techniques concemant la technologie des panneaux en

vigueur. Ce prix comprend :

- La réalisation d'un massif de fondation du support dosé à 350 kg/m3 de ciment, y
compris fouilles et évacuation des matériaux excédentaires à la décharge publique,

- La fourniture et la pose du fourreau de scellement,

- La fourniture des supports UPN 100 de 3 m de hauteur et son scellement dans le
massif de fondation ;

- La fourniture du panneau jalonnement et sa fixation sur le support.

Ce prix comprend toutes sujétions de mise en æuvre.

Prix no35.70: Panneaux de pré-signalisation

Ce prix rémunère en mètre carcé la fourniture et pose des panneaux de pré-signalisation

conformément aux spécifications techniques concernant la technologie des panneaux en

vigueur.

Les panneaux doivent être conformes à l'instruction sur la signalisation verticale en vigueur
du ministère de l'équipement.

Ce prix comprend toutes sujétions de mise en æuvre.

Prix no36-71 : Déplacement de poteau électrique

Ce prix rémunère à l'unité le déplacement de poteau électrique (M.T ou B.T) conformément

aux instructions du maitre d'ouvrage et aux plans qu'il fournira.il comprend la fourniture et

pose du nouveau réseau y compris accessoires (métallique, béton...) dans le cas où les anciens

éléments ne sont pas récupérables, ainsi que toute démolition et remise en état, et toutes

sujétions. Ce prix comprend les frais de peines et soins du concessionnaire (ONEE b.e)

Prix no37 . 72 : Reconstruction de mur de clôture

Ce prix rémunère au mètre linéaire, la construction de mur de clôture, d'une hauteur entre de

2m et 4 m, I1 sera réalisé conformément aux plans de détail fourni par le BET.

Prix no73 : Déplacement des Regards et compris la conduite AEP
Ce prix rémunère au Unité il comprend tous les travaux de terrassement, fourniture et mise en

æuvre des Regards y compris ses pièces, les conduites, frais d'étude, peines et soins et toutes

autres sujétions.
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Article 53. BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ROUTES NON CLASSEES RELEVANTS DE LA
PROVINCE DE NADOR

Construction de Ia route NG reliant la RN19 -vers Zaouia Commune HASSI BERKANE.
. Construction de la route non classée reliant !a RNl6 PK 443+900 et Douar Ouled Hamo

Haddou Gommune AREKMANE.

NO

Prix Designation des préstations Unité Quantité
Prix

unitaire
Hors taxe

Prix Total Hors
Taxe

INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER

1 lnstallation de chantier F 1

2
Fourniture et Mise en place de la
signalisation globale temporaire

F 1

KM 13,23

rorAL (A)

TRAVAUX DE TERRASSEMENT

M2 26000,004 Décapage

M3 6426,005 Déblais en terrain de toute nature

17100,00Remblais compactés par voie humide M36

TOTAL

OUVRAGES D'ASSAINISSEMENTS

1 091,73M3Déblais pour fouilles

M3 780,00Remblais contigusI
50M39 Remblais de substitution
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A - lnstallàtion

Piquetage

B: TRAVAUX DË Co'nstruction de la Route NC reliant RN19 vers Zaouiya

7



10 Buse o1000 série 135 A ML 92

11 Buse o600série 135 A ML 50

Acier HA Kg 77340,8812

13 Béton de classe B25 dosé à 350 kg/m3 M3 730,00

M3 20,0014 Béton de classe 820 dosé à 300 kg/m3

15 Béton de propreté de classe 810 M3 90,00

16
Drainage derrière les parois des

ouvrages M2 170,00

17
Badigeonnage des parements de béton

enterrés M2 608,00

ML 70,0018
Joint étanche de type noyé dans la

masse (water stop)

M3 6,0019 Gros béton

TOTAL

TRAVAUX DE CHAUSSEE

M3 298820 Couche de fondation GNF2 0/40

Couche de base en GNB 0/31,5 M3 195521

M2 1270022
Mise en CEuvre de la Gouche

d'im nation

T 22Fourniture de Liant pour imprégnation23

M2 '1270024 Revêtement su perfi ciel bicouche

T 3525
Fourniture de Liant pour revêtement

superficiel

997M326 MS type 2

TOTAL

TRAITEMENT DE L'ENVIRONNEMENT
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27 Gabions M3 560

28 Enrochement M3 354

29 Fossés bétonnés ML 1 100

30 Accotement betonné M2 1 150

31 Mur en Maçonnerie M3 1764

32 Barbacane U 110

TOTAL

SIGNALISATION VERTICALE

33
Panneau de police de gamme normale

y compris support U 6

34
Panneaux de jalonnement y compris

S ort U 2

35 Panneaux de pré-signalisation M2 12

TOTAL

DEPLACEMENT DES CONTRAINTES

U 236 Déplacement de poteau électrique

ML 10037

TOTAL

TOTAL HT (B)

TRAVAUX DE TERRASSEMENT

106000M238 Décapage

39450M339 Déblais en terrain de toute nature

M3 32386Remblais compactés par voie humide40
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TOTAL

OUVRAGES D'ASSAINISSEMENTS

41 Déblais pour fouilles M3 1009

42 Remblais contigus M3 619

43 Remblais de substitution M3 100

44 Buse a1000 série 135 A ML 162

45 Buse o600série 135 A ML 150

46 Acier HA Kg 66938

47 Béton de classe 825 dosé à 350 kg/m3 M3 620

48 Béton de classe 820 dosé à 300 kg/m3 M3 70

49 Béton de propreté de classe 810 M3 79

50
Drainage derrière les parois des

ouvrages M2 625

51
Badigeonnage des parements de béton

enterrés M2 1013

52
Joint étanche de type noyé dans !a

masse (water stop) ML 138

53 Gros béton M3 30

TOTAL

TRAVAUX DE CHAUSSEE

54 Couche de fondation GNF2 0/40 M3 11520

55 Couche de base en GNB 0/31,5 M3 7371

56
Mise en CEuvre de la Couche

d'imprégnation
M2 49138

57 Fourniture de Liant pour imprégnation T 84

58 Revêtement superficiel bicouche M2 49138
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59
Fourniture de Liant pour revêtement

SU rficiel T 133

60 MS type 2 M3 3548

TOTAL

TRAITEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

61 Gabions M3 860

62 Enrochement M3 287

63 Fossés bétonnés ML 5300

64 Materiaux drainants M3 50

65 Filtre geotextile M2 200

66 Barbacanes U 30

67 Accotement betonné M2 1 150

TOTAL

SIGNALISATION VERTICALE

U 2568
Panneau de police de gamme normale

y compris support

U 3Panneaux de jalonnement y comPris
support69

6M270 Panneaux de pré-signalisation

TOTAL

DEPLACEMENT DES CONTRAINTES

31U71 Déplacement de Poteau électrique

150MLReconstruction des murs de clôture72

3U73
Déplacement des Regards et compris

la conduite AEP

N'12/2020/AREPO
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TOTAL

TOTAL Hr (G)

H. RECAPUTULATION

TOTAL (A+B+C) HT

T.V.A 2Ùo/o

TOTAL T.T.C

Anêté le présent marché à la somme, Toutes Taxes Comprises, de
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ANNEXE 1

OBJET:

Ouantité à traiter

Durée de la tâche :..........................(mois ou jour ouvrés)

Rendement de l'atelier Horaire :..............(Unité ÆIeure)

Journalier (Unité / Jour)

Date d'amenée sur le chantier

Date de repli........

Construction du poste de travail :.............
*Nombre d'heure par poste

*Nombre d'heure par jour
*Nombre dtheure par ouvrés par mois

NOMBRE D'ATELIERS S4 AFFECTES A LA TACHE

Quantité Composition de l'atelier
Rendement

Unité

Unitaire

Val

Matériel

Bulldozer pour ripage

Bulldozer pour accumulation

Chargeuse sur pneus.

Pelle avec démolisseur

Dumper

Personnel

Chef de l'équipe

Conducteur d'engin

Ouvrier spécialiste

Aide ouvrier

Manæuvre

M3/Hr

M3/Hr

M3/Hr

M3/Hr

M3/Hr
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ANNEXE 2 :

LISTE RECAPITULATIVE DU MATERIEL A UTILISER

(l) Neuf, rénové, usagé, très usagé.

(2) Indiquer la date à laquelle le matériel sera disponible'

Cahier de prescription spéciale du Marché N'12/2020/AREPO

Relatif aux travaux âe construction des routes NC relevant de la province NADOR

60

Désignation
du matériel

avec
indication du

type

Nombre
Rendement

par
Heure/Jour

Age

Année

Etat

(l)
Lieu de travail

actuel

Disponibilité

(2)



ANNBXE3
MODELE DU CADRE DU SOUS.DETAIL DES PRIX

(l) Le montant figurant dans cette colonne doit correspondre au prix unitaire ou forfaitaire considéré

No des
prix

Quantités Montant des
matériaux et
fournitures

Main
d'æuvre

Frais de
fonctionnement

du matériel
(consommable

et entretien)

Frais généraux
(y compris

amortissement
du matériel le
cas échéant)

Taxes Marges Total (1)

I 2 J 4 5 6 7 8 9:
3+4...+8
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ANNEXE4

MARCHE N' Ministère de l'lntérieur
Wilaya de la Région de l'Oriental

Région de l'Oriental

t!à!tI
üüI},ENTREPRISE

Assisstancetechnique : BET
Maitre d'ouvrage : Agence Régionale d'Exécution des Projets

Région de l'oriental

OBJET : Travaux de construction de Pistes,province NADOR

JOURNAL DE CHANTIER

Date

1
CONDITIONS

ATMOSPHERIQUE

2
INCIDENT - ARRET DE

CHANTIE

Causes

Période

3
MOYENS MATERIELS

SUR CHANTIER

4 MOYENS HUMAINS

Travaux Réalisés

et quantitées

approvisionnées

6 CONTRÔLE EFFECTUÉ5

UBO: BEl:

Moitted'ouvrqqe:TOPO:

Etabl ie par : Assisto nce tech n iq ue Entreprise

Noms

Qualités

Visa:
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Page

MARCHE N"

et dernière

./2020/AREPO

Relatif aux :

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ROUTES NON CLASSEES
RELEVANTS DE LA PROVINCE NADOR:

o Construction de la route NC reliant la RNI9 -vers Zaouia Commune

HASSI BERKANE.
o Construction de la route non classée reliant la RN16 PK 443+900 et

Douar Ouled Hamo Haddou Commune AREKMANE.
Montant de I'acte d'engagement: ..........

Â,G
r[s

5,9d, . OUJDA
053671 02 71

TéI: Fax:

Vérifié par :

Agence
des I

de §

EL
.»à t

1[ ]ÀN'101t
arÙ

o

Lu et accepté par : Présenté par :

p.§ Â!h§( ,Grrour
c-tg

3 1 ]4N.2$2t

Visé par Approuvé par :
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